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BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA
1
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT- 
LEY 29230  

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL: 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA 
AV. LITORAL, TRAMO AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, 

DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA” – CÓDIGO SNIP 343094 
 
 

IMPORTANTE: 
 

  Las disposiciones de la Ley N° 29230 y su Reglamento, son de aplicación al presente 
proceso, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto 
Supremo N° 409-2015-EF. 
 

 En caso que la Entidad Pública le encargue el proceso de selección de la Empresa 
Privada a PROINVERSIÓN, el procedimiento para la contratación de la Entidad 
Privada Supervisora podrá ser encargado también a dicha Institución, conforme a lo 
establecido en el numeral 21.4 del artículo 21° del Reglamento de la Ley N° 29230.  

 

                                                           
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de supervisión del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto. Y de ser el 
caso para la elaboración del expediente técnico y mantenimiento Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una 
persona natural como supervisor permanente del proyecto. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 
1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado (en adelante la Ley). 
- Decreto Supremo N° 409-2015-EF - Reglamento de la Ley N° 29230 (en adelante el 

Reglamento). 
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 

Acuerdo de Concejo Municipal N° 0046-2016, con fecha 13 mayo 2016, mediante el 

cual se priorizó el Proyecto ―REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO 
AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y 
REGION TACNA” – CODIGO SNIP 343094.” 

- Resolución de Alcaldía N° 1730-2016 de fecha 28 noviembre 2016, mediante la cual 
se designa a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de 
selección de la empresa privada que será responsable del financiamiento y ejecución 
del Proyecto. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en un Diario de circulación nacional de conformidad 
con lo señalado en el numeral 16.7 del artículo 16° del Reglamento, en la fecha señalada 
en el calendario del proceso de selección. 
 
Las Bases se publicarán en el Portal Institucional de la Entidad Pública 
www.munitacna.gob.pe [INDICAR EL ENLACE]   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESIÓN DE INTERÉS  
 
A partir del día siguiente de la convocatoria, los participantes tienen un plazo de diez (10) 
días hábiles para registrarse y presentar su expresión de interés de acuerdo al modelo de 
carta indicado en el Anexo del Aviso de Convocatoria. 
 
Al registrase el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la 
persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; 
teléfono, correo electrónico y fax. 
 

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los 
representantes legales, mediante: 
  
a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el 
destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo 
caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente. 
 
b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se 
entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos 

http://www.munitacna.gob.pe/
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casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio o correo 
electrónico señalado por el representante legal. 
 
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) 
de sus integrantes.  
 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección 
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verificará la vigencia de la 
inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. 
 
IMPORTANTE: 
 

  Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las 
Entidades Públicas, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente 
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases dentro del 
mismo plazo previsto para presentar la expresión de interés, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 16.9 del artículo 16° del Reglamento. 
 
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa de obras por impuestos u otra normativa que tenga relación 
con el objeto de convocatoria. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité especial 
mediante pliego absolutorio se notifica a través de circulares, en el plazo señalado en el 
calendario del proceso de selección. 
 
El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles, computados a partir 
de la culminación del plazo para presentar consultas y observaciones. Si se presentará 
más de una expresión de interés, el plazo será de seis (6) días. 
 
La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se 
acogen parcialmente o no se acogen. 
 
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente o 
en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no han 
presentado expresión de interés como participantes. 
 
El participante en el proceso de selección podrá solicitar la aclaración a cualquier punto 
de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.  

 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se produzcan como consecuencia de 
las consultas y observaciones. 
 
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad. 
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El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 
 
1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente 

de vencido el plazo para formularlas. 
 
2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día siguiente de 

concluido el plazo de la absolución de consultas y observaciones a las Bases. 
 

 Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas 
 en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN.  

 
Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de 
oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. No obstante, dentro del día 
siguiente de publicadas las bases integradas la(s) empresa (s) participante (s) podrá (n) 
denunciar la incorrecta integración de bases ante el órgano que aprobó las Bases a 
efecto que el COMITÉ rectifique dicha información.   
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
 
Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma castellano o, en 
su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor 
público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.    
 
Las propuestas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado 
o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y 
en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la 
económica.  
 
El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de 
alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos decimales. 
 

1.8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación 
de propuestas se realizará ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la 
participación de Notario Público. En los demás casos, la presentación de propuestas se 
realiza en acto público con la participación del Notario Público (o Juez de Paz), en la 
fecha y hora señaladas en el calendario del proceso de selección. 
 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus 
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le 
tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la 
presentación de la constancia de su registro como participante.  
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un consorcio. 
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En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante 
legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.7, y este 
exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda 
el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en 
su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula 
apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.  
 
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que 
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos 
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. 
 
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como 
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el 
alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se 
trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de 
función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados 
que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo 
cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de propuestas—, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) 
o dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor 
los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el 
defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede 
otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.   
 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo 
defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta. 
 
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no 
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la 
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en 
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda, el Notario (o 
Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor 
formule apelación, de conformidad con el numeral 16.12 del artículo 16° del Reglamento. 
Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.  
 
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Comité Especial o el 
Notario (o Juez de Paz) cuando corresponda, procederá a sellar y firmar cada hoja de los 
documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la 
evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el 
Comité Especial o, cuando corresponda, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar 
los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más 
sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité 
Especial y por los postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario 
Público, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, 
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas 
técnicas. 
 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los 
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o 
Juez de Paz) cuando corresponda. 
 
 

1.9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:  
 
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
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conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconocerá pago adicional de 
ninguna naturaleza.  

 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de 
dos decimales. 
 
 
 

1.10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La evaluación de propuestas se realizará en acto público en dos (2) etapas: La 
evaluación técnica y la evaluación económica. 
 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: 
 
Propuesta Técnica  : 100 puntos 
Propuesta Económica : 100 puntos 
 
 

1.10.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos 
mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan 
dichos requerimientos no serán admitidas. 
 
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial 
hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica. 
 
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la 
propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la 
subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la 
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.  
 
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado 
para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas 
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de 
asignación de puntaje establecida para cada factor. 
 
La propuesta técnica que no alcance el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, 
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 

1.10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la 
sección específica de las bases y, de ser el caso, con la presencia del notario 
público o juez de paz que las custodió. Solo se abren las propuestas económicas 
de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección 
específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el 
puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas. 
 
El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez 
por ciento (10%). 
 
De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la 
oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o 
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en fecha posterior el postor solicite su devolución. 
 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un 
puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  =     Om x PMPE 
Oi 

Donde: 
i   =    Propuesta 
Pi   =    Puntaje de la propuesta  económica i   
Oi   =    Propuesta Económica i   
Om  =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE  =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 
IMPORTANTE: 
 

 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, según sea el 
caso, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la 
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, 
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le 
corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
En la fecha y hora señalada en las Bases y, cuando corresponda en acto público, el 
Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a 
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el 
que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, 
detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.  
 
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del 
Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez de Paz) 
cuando corresponda. 
 
En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en 
el segundo párrafo del numeral 1.10.2 de las Bases, para que el comité de selección 
otorgue la buena pro se debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, 
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta 
económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública. 
 
En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo 
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena 
pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 
 
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma 
fecha del acto, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de 
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada 
factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información 
se publicará en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena Pro 
se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto 
público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de 
apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el Portal de la Entidad Pública 
y PROINVERSIÓN, al día hábil siguiente de haberse producido. 
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En caso solo que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá el mismo día de su otorgamiento en acto público, y será publicado en el Portal 
de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. 
 

1.13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
 
A partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse 
agotado la vía administrativa, hasta el décimo día hábil de producido tal hecho, el postor 
ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia informativa de no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado.   
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y 
los participantes en el proceso, únicamente dará lugar a la interposición del recurso de 
apelación que debe ser presentado dentro de los ocho (08) días de otorgada la Buena 
Pro. A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes 
de la celebración del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 16.12 del artículo 
16° del Reglamento. 
 
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Pública y, en 
caso de encargo, por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de 
siete (07) días de admitido el mismo.  
 
Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo 
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la 
Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.   
 
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la entidad 
Pública o ante el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el 
recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse 
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no 
resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de 
PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al 
impugnante, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de solicitado.  
 
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante 
se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía.  
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena 
Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor 
ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del 
contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para 
suscribir el contrato.  
 
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a 
suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité 
Especial podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no 
puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 
de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el 
contrato.  De no cumplir con perfeccionar el convenio, perderá automáticamente la Buena 
Pro y el COMITÉ procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente.   
 
El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por 
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, 
a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases. 
 
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además 
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: 
 
 Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
 Garantía de fiel cumplimiento.    
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
 Código de cuenta interbancario (CCI).  
 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del 
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se 
cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Dicha vigencia rige 
hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista y la empresa privada efectúe el pago total correspondiente.  
 
 

3.3. GARANTÍAS 
 
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original Esta debe mantenerse 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.3.2. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN 
 
El postor que impugna el otorgamiento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad 
Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a 
su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) 
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del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo 
mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en 
cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, 
siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna. 
En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como 
vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta 
bancaria de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual 
se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa. 
 

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad Pública o 
PROINVERSIÓN, según sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
 
IMPORTANTE: 
 
a) Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por los 

postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

b) En caso de consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste consignando el 
nombre de todos y cada uno de sus integrantes. 

 
ADVERTENCIA 
LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS NO DEBEN ACEPTAR 
GARANTIAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE NUMERAL. 
 
 

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
 Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.  
 La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por 

la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya 
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de 
resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde 
íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño 
efectivamente irrogado.   

 Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) 
días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no hubiera 
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato. 
Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del 
contratista.   

 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones - SBS.    
 

3.6. PENALIDADES 
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
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cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =     0.10 x monto 
                               F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a 
la prestación parcial que fuera materia de retraso.  
 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 
3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad Pública puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección 
específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de 
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas supletoriamente de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley N° 30225 y 135 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 

3.8. PAGOS 
 
El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que 
celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto 
materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. 
 
El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la 
Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada. 
 
La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad 
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) 
establecidas en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora 
los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la 
ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases 
y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 23° del Reglamento.   
 
Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la 
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) 
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días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la 
obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días siguientes, sin posibilidad de 
cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo igual al señalado, de 
ser necesario. 
  
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las 
Bases se regirán por la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 409-2015-EF. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A 
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 

 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA. 

RUC Nº : 20147797100. 

Domicilio legal : CAL. INCLAN NRO. 404 TACNA – TACNA - TACNA. 

Teléfono/Fax: : 052-411716 

Correo electrónico: : logistica@munitacna.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada 
Supervisora responsable de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y 

ejecución de la Obra ―REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL 
COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO AVENIDA CRISTO REY – 
AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA” – CODIGO SNIP 
343094.” 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL
2
 

 
El valor referencial para el servicio asciende a S/. 31,797.72 (Treinta y Un Mil Setecientos 
Noventa y Siete con 72/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio 
de preinversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto en el SNIP 343094 

 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites
3
 

Inferior Superior 

S/. 31,797.72 S/ 28,617.95  S/. 34,977.49 

 

IMPORTANTE: 
 

  Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también debe incluirse los 
valores referenciales de cada ítem. 
 

 Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 1.10.2 de las Bases. 

 
 

1.4. FINANCIAMIENTO 

                                                           
2
 El valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto total referencial consignado en la 

publicación respectiva. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el valor del monto total referencial 
indicado en las Bases aprobadas. 

3 
 Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal 
sin efectuar el redondeo. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

17 

 

El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el 
mecanismo de obras por impuestos previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, esto es, 
será cubierto en su totalidad por la empresa privada seleccionada para financiar la 
ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.  
  

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA. 

 
1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman 
parte de la presente Sección en el Capítulo III. 
 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ciento 
Cincuenta (150) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico 
mínimo. Los servicios de supervisión de esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo 
previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta quede la liquidación de 
obra consentida. 

Plazo de elaboración de expediente técnico                                        30 días 
 Plazo de supervisión de obra                                             120 días 
             Total, del plazo del servicio                      150 días 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 
 
Costo de Reproducción de las Bases es de S/ 10.00 (Diez Nuevos soles) 
 

1.9. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado. 
- Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento De la Ley N° 29230. 
- Código Civil 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

4
 

 
Publicación de Bases

5
:  El: 05/12/2016 

 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 05/12/2016 

Registro de participantes  y 
Presentación de Expresión de 
Interés 

: Del: 06/12/2016 
Al: 20/12/2016 

Formulación de Consultas y 
Observaciones 

: Del: 06/12/2016 
Al: 20/12/2016 

Absolución de Consultas y 
Observaciones 

: 21/12/2016  hasta 23/12/2016 

Integración de las Bases : 26/12/2016  

Presentación de Propuestas : 29/12/2016  

* El acto público se realizará en  : Oficina del Comité Especial Ubicada en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, ubicada 
en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de Tacna, 
Tacna - Tacna de 07:00 a 15:00 horas. 

Calificación  y Evaluación de 
Propuestas 

: 30/12/2016 – 02/01/2017 

Otorgamiento de la Buena Pro : 03/01/2017  

* El acto público se realizará en  : Oficina del Comité Especial Ubicada en la 
Municipalidad Provincial de Tacna, ubicada 
en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de Tacna, 
Tacna - Tacna de 07:00 a 15:00 horas.  

 
IMPORTANTE: 

 

 Debe tenerse presente que el calendario está supeditado y podrá ser modificado en 
caso se configure el supuesto contemplado en el numeral 16.9 del artículo 16° del 
Reglamento de la Ley N° 29230, esto es, en caso una única Entidad Privada 
Supervisora presente su expresión de interés en la supervisión de ejecución del 
proyecto; estableciéndose los plazos y procedimiento que establece dicho numeral. 
 

 La Entidad Pública deberá establecer de manera expresa que de presentarse dicho 
supuesto, se procederá con los procedimientos y plazos que la norma contempla, 
teniendo en consideración que la evaluación de la Entidad Privada Supervisora 
participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y 
económica, su experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras 
similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en 
relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y 
verificación resulta favorable, se procederá a la adjudicación directa mediante el 
otorgamiento de la Buena Pro. 

 

                                                           
4
 La información del calendario indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el calendario 

publicado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará 
el calendario indicado en la publicación realizada en el Diario de circulación nacional. 

 
5
   El numeral 17.3 del artículo 17° del Reglamento dispone que las Bases aprobadas serán publicadas en el Portal 

Institucional de la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y en el Portal web de PROINVERSIÓN.  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

19 

 

 
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS 

 
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina del Comité Especial 
en la Municipalidad Provincial de Tacna, Ubicada en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de 
Tacna, Tacna - Tacna, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de  [07:00 
a.m.] a [15:00 p.m.] 
  
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se 
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el 
registro, así como el día y hora de dicha recepción. 
 
Las propuestas se presentarán ante el Comité Especial en la Municipalidad Provincial de 
Tacna, Ubicada en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de Tacna, Tacna - Tacna, en las 
fechas señaladas en el calendario, en el horario de  [07:00 a.m.] a [15:00 p.m.]. 
El acto público se realizará con la participación de Notario Público. 
IMPORTANTE: 

 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de 
atención no podrá ser menor a ocho horas. 

 Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.  
 

2.3. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité 
Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 PRIMERA 
CONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle: 
 
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Señores: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
 

Ubicada en la Cal. Inclán Nro. 404 – Tacna - Tacna  
Att.: Comité Especial  

 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
 

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 
EJECUCIÖN DE LA OBRA: ―REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, 
TRAMO AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y REGION TACNA”- CODIGO SNIP 343094. 

 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

Señores: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
 

Ubicada en la Cal. Inclán Nro. 404 – Tacna - Tacna  
Att.: Comité Especial  

 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
 

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 
EJECUCIÖN DE LA OBRA: ―REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, 
TRAMO AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y REGION TACNA”- CODIGO SNIP 343094. 

 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 
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2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

2.4.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA 
 
Se presentará en un original y 02 copias

6
. 

 
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos

7
, la siguiente  

documentación: 
 
Documentación de presentación obligatoria:  
 
a) Declaración jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por 
cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). 
 

b) Declaración jurada simple de acuerdo al (Anexo Nº 2). 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el Capítulo III de la presente sección

8
 (Anexo Nº 3). 

 
d) Declaración Jurada de Plazo de prestación del Servicio. (Anexo Nº 4). 
 
e) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y 

cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 
5). 
 
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.  
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado 
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos 
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 
suficientes facultades. 
 

f) Acreditar con la documentación respectiva, contar con movilidad propia y una 
oficina de coordinación en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, pudiendo 
ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo o también con una 
promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar 
durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la 
oficina se podrá presentar la correspondiente licencia de funcionamiento 

                                                           
6
   

7
  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la 

convocatoria. 
 
8
  El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para 

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el 
listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases. 

 
En el caso se determine adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, a que 
se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las 
bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos continuación deberá 
consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los términos de referencia conforme a 
lo previsto en el capítulo III de la sección específica de las bases. 
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otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el 
documento que acredite la existencia de la dirección en la ciudad donde se 
ejecutará el Proyecto. 

 
g) Carta de compromiso profesional del personal propuesto con firma legalizada, 

constituye un requisito obligatorio. 
 

IMPORTANTE: 
 

 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión 
de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el sétimo párrafo del numeral 
1.8 de estas Bases. 

 
 
Documentación de presentación facultativa: 
 
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto 

facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del 
proceso, durante un período de hasta quince (15) años a la fecha de 
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado 
equivalente a Una (1) veces el valor referencial de la contratación en materia 
de consultoría de obras en general. 
 
Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u 
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada;  
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez 
(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el 
monto o el tiempo del servicio ejecutado. 
 
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá 
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de 
consorcio.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°6 referido 
a la Experiencia del Postor en la Actividad. 
 
Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto 
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o 
similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a 
diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto 
máximo acumulado equivalente a Una (1) veces el valor referencial de la 
contratación materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a la 

supervisión de Elaboración de Expediente Técnico y ejecución de Obras. Se 
considerará a obras iguales y/o similares a: Construcción o Rehabilitación o 
Mejoramiento o Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado. 

 
 Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u 
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez 
(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el 
monto o el tiempo del servicio ejecutado. 
 
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá 
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de 
consorcio.  
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b) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Para 

acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. 
Para acreditar el factor calificación del personal profesional propuesto se 
presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados u otros 
documentos, según corresponda. 
 

c) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se 
presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.  
 
IMPORTANTE: 
 

 En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta 
técnica, la propuesta será descalificada. 

 
 

2.4.2  SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
9
 

 
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:  
 
Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de 
precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 
Nº 8). 
 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser 
expresados con más de dos decimales. 
 
IMPORTANTE: 
 

 El comité especial devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en las Bases. 

 
 

2.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL  
 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el 
puntaje total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 PEi 
Donde,  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1    = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.80 
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.20 
 

                                                           
9
  La propuesta económica solo se presentará en original. 
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Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.6 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
f) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica. 
g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
h) Estructura de costos de la oferta económica o detalle de precios unitarios

10
. 

i) Detalle de los precios de la oferta económica de cada uno de los ítems que conforman 
el paquete. 
   
 

IMPORTANTE: 
 
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 

presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo 
contrario no podrán ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS. 

 
 La Entidad Pública no podrá exigir documentación o información adicional a la 

consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato. 
 

 
2.7 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El Contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la 
Entidad Pública, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del 
contrato dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para 
suscribir el contrato 
La citada documentación deberá ser presentada en Municipalidad Provincial de Tacna, 
Ubicada en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de Tacna, Tacna – Tacna. 

 
 

2.8 FORMA Y PLAZO DE PAGO  
El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que 
celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para el financiamiento de la 
ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se 
reconozcan en el CIPRL. 
 
El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la 
Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada. 

                                                           
10 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 
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La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad 
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) 
establecida en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los 
solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de 
la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad 
Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23° del Reglamento.   
 
Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la 
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) 
días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la 
obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes, sin 
posibilidad de cuestionamiento alguno. 
  
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 

  
2.9 REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 

En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos 
se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas polinómica, según corresponda, las 
cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección. Para tal 
efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación 
de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en 
el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI a la fecha de facturación. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se 
realizan las regularizaciones necesarias.  
Se utilizará la siguiente formula polinómica:  
Pr: (Po*Ir/Io) – ((A/C)*Po*(Ir-Ia)/(Ia))-((A/C)*Po) 

 Donde:  

Pr = Monto de Valorización del Mes reajustado  

Po = Monto Valorización del Mes a Precios del mes de la determinación del valor referencial 

Ir = Índice General de precios al consumidor a la fecha de valorización 

 Io = Índice General de Precios al consumidor al mes de la determinación del valor referencial.  

Ia = Índice General de precios al Consumidor al mes de pago del Adelanto directo  

A = Monto del Adelanto Directo  

C = Monto del Contrato Original  
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ANEXO 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

TERMINOS DE REFENCIA 
1. ANTECEDENTES: 

 
El Proyecto, con Código SNIP 343094 y cuenta con la Viabilidad respectiva. En tal 
sentido, es necesario contar con los servicios de supervisión, que se comprometerá a 
velar directa y permanentemente por la correcta SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 
“REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR 
PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA 
TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA” – CODIGO SNIP 343094, Al 
Proponente que sea adjudicado con la Buena Pro del presente proceso se le 
denominara EL SUPERVISOR. 

 
2.  OBJETO DEL SERVICIO Y FINALIDAD PÚBLICA 

 

El objeto del servicio es realizar el seguimiento y control para la SUPERVISIÓN DE LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 

“REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR 

PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA 

TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA” – CODIGO SNIP 343094, 

con la finalidad que se cumpla con la normativa vigente, garantizando una adecuada 

conformación de los documentos técnicos y consecuentemente, una adecuada 

ejecución de la obra y puesta en operación. 

 

El objeto de los presentes Términos de Referencia es determinar las pautas que servirán 

de base para que la Persona Natural, Jurídica, Empresa Consultora o Consorcio que se 

selecciones pueda desarrollar el presente servicio referido al control y supervisión de la 

obra, en concordancia con los presentes Términos de Referencia. 

 
EL SUPERVISOR deberá ejercer control, coordinación y monitoreo permanente de los 
trabajos que desarrolle EL CONTRATISTA, durante la elaboración del Expediente 
Técnico y la ejecución de Obra, hasta la recepción y Liquidación de Obra, de acuerdo a 
la normativa vigente, a los presentes Términos de Referencia y a lo dispuesto por la 
Municipalidad, asimismo la fiscalización técnica, económica y administrativa de la 
empresa Contratista, a fin de garantizar su correcto desarrollo y ejecución desde el inicio 
hasta su culminación, así también como la correcta aplicación e interpretación de las 
especificaciones técnicas, administrativas y otros. 
 

3. UBICACION: 
 

Región   :  Tacna.  

Departamento  : Tacna.  

Provincia  :  Tacna. 

Distrito   : Tacna. 

 
4. PLAZO DE LA SUPERVISION: 
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El plazo de ejecución de la consultoría se computará desde la fecha de entrega de 

terreno y se extiende hasta el consentimiento de la liquidación de obra haciendo un 

total de 150 días calendario.    

      

 

TOTAL              150 Días 

5. VALOR REFERENCIAL: 
 
El valor referencial para el servicio de supervisión de obra asciende a S/. 31,797.72 

(Treinta y Un Mil Setecientos Noventa y Siete con 72/100 Soles) incluidos los 

impuestos de ley. 

 

 DESCRIPCION DIAS 

1 5% ETAPA DE LA REVISION Y APROBACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

1,589.89 

2 95% ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION  DE 

OBRA  

30,207.83 

 

                                  TOTAL        S/. 31,797.72 

6. FORMA DE PAGO: 
 
Para la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico 

 

El monto de S/. 1,589.89, se efectuarán en una (1) parte respecto al monto contractual 
para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, de conformidad a lo 
señalado a continuación: 
 

 Pago :   Presentada el Informe final y Desarrollo del Plan de Trabajo para la 

Supervisión De la Elaboración del Expediente Técnico, también la 

revisión, evaluación y Pronunciamiento del Informe N° 01, (Plan de 

Trabajo y Cronograma de Ejecución, Estudios Básicos, Planteamiento 

Arquitectónico y Expediente Técnico Final) presentado por el 

contratista Encargada de la elaboración del Expediente Técnico.  A 

presentarse a los 15 días calendario. Además, debe tener la 

aprobación del expediente técnico de la obra vía resolución de la 

Municipalidad Provincial de Tacna. 

Para la Supervisión de la ejecución de la obra 
 
El monto de S/. 30,207.83 para la supervisión de la ejecución de obra, en 
valorizaciones calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con 
el plazo de la prestación. Concordante con el sistema de contratación a suma alzada, 

 DESCRIPCION DIAS 

1 ETAPA DE LA REVISION Y APROBACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

30 

2 ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION  DE 

OBRA  

120 
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el pago de la contraprestación pactada a la supervisión, no es vinculante con el avance 
de ejecución de obra que desarrolle el contratista. 
 

7. ALCANCES DE LOS SERVICIOS: 
 
EL SUPERVISOR suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 
y control de la elaboración del Expediente Técnico y la construcción de la Obra, 
efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervisión no tiene carácter 
limitativo. 

 
Los servicios comprenderán también todo lo relacionado con la supervisión, 
inspección, control técnico, control económico y administrativo, control en la 
prevención de riesgo (Seguridad) y medio ambiente, de todas las actividades a 
ejecutarse. 

 

7.1 SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a EL SUPERVISOR, conforme a 
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la 
Supervisión y Control de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución 
de obra, esta se obliga a: 

 

a) Coordinar estrechamente con la Municipalidad a fin de garantizar el desarrollo 
del anteproyecto definitivo de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia, 
dentro del marco de normativa vigente y de los parámetros establecidos en los 
términos de referencia de la base de formulación de proyecto. 
 

b) Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la aprobación del 
Expediente Técnico se realices de acuerdo a lo establecido en los documentos 
proporcionados y cronogramas de trabajo autorizado por la Municipalidad. 
 

c) Formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al 
anteproyecto, siendo anotada todas ellas en un registro de control debiendo ser 
aceptadas y/o reformuladas por la Unidad de Estudios definitivos de la 
Municipalidad  
 

d) Tramitar en forma oportuna el informe de conformidad del Expediente Técnico, 
con su correspondiente opinión técnica, de manera que la entidad proceda con 
la aprobación formal y la Municipalidad autorice el pago correspondiente.  
 

e) Revisar, evaluar, controlar y validar que los avances de la elaboración del 
Expediente Técnico se realicen de acuerdo a los estándares de calidad y 
eficiencia dentro del marco de la normatividad vigente, al anteproyecto 
aprobado, a los términos de referencia y las indicaciones alcanzadas.  
 

f) Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades del equipo técnico 
del contratista encargado de la elaboración del Expediente técnico, verificando 
constante y oportunamente que la elaboración del expediente técnico, se realice 
estrictamente de acuerdo a la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado, a 
los términos de referencia y a las indicaciones alcanzadas.  
 

g) Anotar las ocurrencias del proceso de elaboración del Expediente Técnico a nivel 
de ejecución de obra en el cuaderno de control de la elaboración del Expediente 
Técnico. 
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h) Tramitar en forma oportuna los informes de aprobación de los avances parciales 

y final del desarrollo del Expediente Técnico, de manera que la entidad pueda 
tramitar los pagos correspondientes, de igual forma deberá tramitar los informes 
específicos en caso de atraso, indicando la aplicación de la penalidad 
correspondiente. 
 

i) Coordinar permanentemente con el Jefe o Gerente de Proyectos del 
CONTRATISTA, a fin de realizar un trabajo eficiente y de calidad.  
 

j) Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona del proyecto, para verificar 
la veracidad de los datos consignados por el contratista en el Expediente técnico 
o en sus avances. 
 

k) Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse 
en el Proyecto. 
 

l) Verificar y analizar la información consignada en el expediente técnico siendo su 
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas o posibles 
inconsistencias entre los documentos técnicos y los parámetros establecidos por 
la Municipalidad. 
 

m) Verificar que los costos unitarios de los presupuestos estén acordes con los 
costos del mercado, mano de obra calificada y no calificada, materiales, 
herramientas y en general todos los elementos considerados en el contrato. 
 

n) Elaborar los informes y presentarlos en forma oportuna: informes técnicos y 
legales, sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo 
previsto en la normatividad que rige el contrato de ser el caso. 
 

o) Dar conformidad al expediente técnico a nivel de ejecución de obra, una vez 
culminado, tramitada su aprobación por la Municipalidad mediante resolución del 
órgano competente. 
 

p) Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de 
los trabajos. 

 
q) Participar en la entrega de terreno con fines de ejecución de obra. 

 
r) Supervisar las gestiones y trámites de licencias de construcción 

correspondientes ante las instancias respectivas. 
  
7.2 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a EL SUPERVISOR, conforme a 
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la 
Supervisión y Control de esta Obra se obliga a: 
 
a) Supervisar correctamente la ejecución de la obra, movilización y utilización de 

Equipos Mecánicos que el contratista presente a la Municipalidad, la Adquisición 
de Materiales e Insumos, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos 
adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar. Estos calendarios revisados y de 
ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de 
los documentos, por el representante del CONTRATISTA y de la Supervisión. 

 
b) Controlar la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, así como su 
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correcto traslado, almacenamiento y utilización durante el desarrollo de la obra. 
 
c) Ejecución integral del control, fiscalización y supervisión de la Obra, verificando 

constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los 
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que 
conforma el Expediente Técnico, en conformidad con las Normas de 
Construcción, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la 
Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables. 

 
d) Controlar el Avance de las Obras a través del Programa PERT-CPM y/o 

Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades 
desde el inicio hasta su conclusión. Asimismo, deberá verificar el cumplimento 
de la ruta crítica del proyecto e indicar en informes específicos los avances, 
retrasos y acciones durante el proyecto. 

 
e) Ejecutar el control físico, económico y contable de la Obra, efectuando detallada 

y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, 
mediante la utilización de programas de cómputo. Paralelamente a la ejecución 
de la Obra, EL SUPERVISOR irá ajustando los metrados de cada valorización, 
con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a 
cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir 
progresivamente practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar 
con metrados finales y planos Post-Construcción, casi paralelamente al avance 
de obras, los mismos que serán presentados en la Recepción de la Obra, 
firmados por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR. 

 
f) Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal 
directo e indirecto involucrado en la obra, así como la Prevención de Riesgos y 
daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra. El 
control deberá ser en todo momento lo que implica la supervisión durante todos 
los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite. 

 
g) Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 

equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberá, además, llevar 
un control especial e informar a la Municipalidad sobre la permanencia en la 
Obra de los equipos y maquinarias. 
 

h) Preparar Informes para presentarlos a la Municipalidad dentro de los plazos 
especificados, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, 
económicos, administrativos y otros. Incluir así mismo los rendimientos unitarios 
de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones 
adoptadas. 

 
i) Supervisar en campo y gabinete el Estudios de Suelos y Diseños de Ejecución 

en General que comprende el proyecto; así como todos los ensayos y pruebas 
de laboratorio que se efectuasen a los materiales, equipos, instalaciones de la 
obra, dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o 
soluciones, con la conformidad del Proyectista. 

 
j) Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general 

del área destinado a la construcción de las obras. 
 
k) Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución de obra y Recepción de 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

30 

 

Obra EL SUPERVISOR tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y 
medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de 
Supervisión Ambiental, y otras aplicables. 

 
l) Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre 

adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y otros dentro del período 
previsto en la normatividad que rigen los Contratos de ejecución de obra. 

 
m) Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando la 

condición de la obra lo requiera, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución 
de las obras. 

 
n) Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan dentro del 

periodo previsto dentro de la normativa que rigen los contratos 
 
o) Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, 

administrativos, legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la 
eficiente y eficaz administración del contrato de obra. 

 
p) Efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de 

rugosidad), antes de la Recepción de Obra. 
 

q) Supervisar y verificar los ensayos de materiales y por especialidad la verificación 
de las pruebas realizadas por el contratista, comparando los resultados e indicar 
en sus informes los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones 
a seguir. 

 
r) Ser miembro del comité de recepción en la Recepción de Obra o participar como 

asesor del comité de recepción. 
 
s) Elaborar el informe final, revisar y efectuar las correcciones que estime 

pertinentes a la liquidación de obra presentada por el contratista y presenta la 
liquidación del contrato de supervisión. En caso necesario elaborará la 
liquidación de obra. 

 

8. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
A continuación, se presenta una relación de las principales actividades del 
SUPERVISOR, sin que sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus 
actividades considerando lo indicado líneas abajo: 

 

8.1 Actividades durante la elaboración del Expediente Técnico 
 

a) Revisión y verificación que los trabajos se desarrollen en el marco de los 
Términos de Referencia, Estudios de Ingeniería Básica y Especificaciones 
Técnicas del Contrato. 

b) Revisión y verificación en gabinete y en el campo de los aspectos críticos del 
diseño del proyecto, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a los 
diseños de cimentación, estudio de suelos, especialidades, estado y 
disponibilidad del terreno, etc. 

c) Verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para el 
inicio de los trabajos. 
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d) En caso de ser necesario deberá verificar y evaluar la complementación de los 
estudios definitivos por parte del contratista de ser el caso. 

e) La revisión y verificación del proyecto se considera de fundamental importancia y 
debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que de proponer 
modificaciones, estas deberán ser para mejorar la calidad del proyecto original 
en el marco de los parámetros y especificaciones técnicas del contrato. 

f) Los informes específicos de la revisión de los informes presentados por el 
contratista se presentarán en original y dos copias, para su revisión y 
aprobación. 

8.2 Actividades previas a la ejecución de la Obra: 
 

a. La Supervisión comprenderá desde las actividades preliminares a la ejecución de la 
obra como por ejemplo, Inspección del terreno, revisión y verificación en campo y en 
gabinete del diseño del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno, 
verificación de niveles BENCH MARCK y participación en la entrega del terreno. 

 
b. Supervisión y verificación de la existencia de permisos, documentación necesaria 

para el inicio de los trabajos, pólizas, etc., suministro de material de compactación 
(afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y otros. 
 

c. La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad del 
proyecto original, por lo cual dentro de los 15 días de iniciado los servicios de 
supervisión de obra deberá elaborar un informe inicial, tiene como finalidad detectar 
cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en el Expediente Técnico y 
el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores 
costos, toda contemplación del proyecto debe contar con el pronunciamiento del 
proyectista. 
 

d. Oportuna verificación de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revisión. 
 

e. Revisión y verificación del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos socio 
ambiental y de las especificaciones ambientales para la construcción de carreteras. 
 

f. Participar en la entrega del terreno al Contratista. 
 

g. El supervisor contará en obra con un cuaderno de registro de personal técnico y 
administrativo, (todo personal asignado), en el cual deberán registrar su asistencia 
dicho personal en forma diaria, cuya copia deberá ser presentada como sustento de 
la valorización de la supervisión. 

 

9 Actividades durante la Ejecución de la Obra: 
 

a) Participar en la entrega de terreno, apertura del cuaderno de obra, supervisión y 
control de instalaciones, equipos de construcción, laboratorio y personal del 
CONTRATISTA, deberá controlar que el contratista mantenga vigente las 
Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud 
ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

 
b) Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción 

propuestos por el CONTRATISTA. 
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c) Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 

 
d) Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los planos, 

Especificaciones Técnicas, y demás documentos que conforman el Expediente 
Técnico de obra, en concordancia con la reglamentación vigente. 

 
e) Programar y coordinar reuniones periódicas con el CONTRATISTA. 

 
f) Asistir y participar en las reuniones que organice la Municipalidad. 

 
g) Supervisar y verificar la realización de las pruebas de control de calidad de 

materiales que corresponde al contratista y de las etapas constructivas. 
 

h) Interpretar, opinar y concluir sobre los resultados de los ensayos de laboratorio y 
campo que se hayan efectuado. 

 
i) Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los trabajos que 

sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas de 
verificación de materiales y etapas constructivas. 

 
j) Sostener con los funcionarios de la Municipalidad una permanente comunicación 

sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato. 
 

k) Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado y 
los reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, 
y/o deductivos si fuera el caso, sustentándolos con la documentación técnico-
económica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de metrados, 
resumen de ensayos, etc.). 

 
l) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas 

durante la obra así como la gestión desarrollada para la Prevención de Riesgos 
(Seguridad) con la totalidad de trabajadores, peatones, transeúntes y la 
prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá supervisar, controlar y 
verificar que el CONTRATISTA de la obra mantenga actualizada las planillas del 
personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a 
terceros, durante la ejecución de las Obras, hasta la recepción final. 

 
m) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas 

durante la obra referente a la gestión de Medio Ambiente, dispondrá y coordinará 
los procesos para la eliminación de interferencias físicas en el terreno, a cargo 
del CONTRATISTA de la obra, manejo de residuos sólidos, polución y otros. 

 
n) Preparación de Informes de Avance mensuales y Avance de Liquidación de 

Obra. 
 

o) Remisión de los informes especiales para la Municipalidad cuando este los 
requiera o las circunstancias lo determinen. 

 
p) Absolver las consultas del CONTRATISTA y/o Ejecutor de obra y evaluar las 

ampliaciones de plazo y adicionales al CONTRATISTA. 
 

q) Asesorar a la Municipalidad en controversias con el CONTRATISTA y/o terceros. 
 

r) Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por 
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incapacidad o inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la 
obra así como el retiro de materiales o equipo por mala calidad, Preparar 
oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de la 
normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestos 
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su 
presentación y trámite para su aprobación ante la Entidad. EL SUPERVISOR 
deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados. 

 
s) Tramitar con su opinión, y en el más breve plazo los reclamos y/o 

planteamientos del CONTRATISTA de la obra y de ser el caso que excedan de 
su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la elaboración de un expediente 
destinado a culminar en una resolución o acto administrativo. 

 
t) Verificar las especificaciones técnicas de los materiales a usar, de acuerdo a lo 

señalado en el expediente técnico. 
 

u) Inspeccionar y verificar permanentemente la calidad y cantidad de los materiales 
y equipos a utilizar, así como el control físico de los mismos, presentando en los 
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán 
además, llevar un control especial e informar a la Municipalidad.  

v) Supervisar y controlar las pruebas de aceptación de los equipos. 
 

w) Supervisar y controlar las actividades de capacitación del recurso humano a ser 
brindada por el Contratista. 

 
x) Verificar y controlar los certificados de garantías, catálogos y manuales de 

operación de los materiales. 
 
y) Asesorar y apoyar en la gestión para la autorización del INC, de áreas que no 

están especificadas en el CIRA. 
 
z) Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo a la 

legislación de patrimonio cultural en caso de hallazgo fortuito. 
 
aa) Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 

nocturnos. 
 
bb) Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitará la 

opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al 
proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. 

 
cc) El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones l expediente 

Técnico, de ser el caso, y sobre cada uno de los trabajos que compone el 
adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su 
no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato. 

 
dd) Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra 

directamente vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a 
la misma finalidad programada siempre y cuando sean en las mismas 
progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución.  

 
ee) Recomendar a Municipalidad la aplicación de penalidad que debe aplicarse al 

contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. 
 
ff) Los informes técnicos que emita el supervisor deberán estar suscritos por el (los) 
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especialista (s), responsable (s), y el jefe de Supervisión. 
 

10 Actividades de Recepción de la Obra, revisión de la Liquidación del Contrato de 
Obra y presentación de la liquidación del contrato de supervisión durante la 
ejecución de la Obra. 

 
a) La presente etapa se efectuará conforme al reglamento aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 409-2015-EF, siendo de aplicación supletoria la ley de 
contrataciones del estado y su reglamento siempre que no se contraponga a la 
naturaleza y finalidad D.S. N° 409-2015-EF. 
 

b) Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al 
Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado 
final de construcción de la obra), metrados finales y la memoria descriptiva 
valorizada. EL SUPERVISOR revisará y dará conformidad a dichos documentos 
los que presentarán al Comité de Recepción durante la etapa de Recepción de 
Obra. 
 

c) El Contratista deberá haber presentado al supervisor los planos post 
construcción (los que reflejaran fielmente el estado final de la construcción de la 
obra) y la memoria descriptiva valorizada para su revisión y conformidad. 

 
d) EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) días calendario de la solicitud del 

Contratista para la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la 
Municipalidad con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en 
qué fecha se produjo el término de la misma; adjuntando la conformidad de 
calidad y entregara un original de la conformidad de calidad a la Empresa 
Privada en un plazo máximo de dos (02) días, y de ser el caso informara sobre 
las observaciones que tuviera al respecto. 

 

e) La Municipalidad una vez comunicada la culminación del proyecto, en un plazo 
no mayor de veinte (20) días, a través del funcionario cuyo cargo ha sido 
designado en el convenio como responsable de dar la conformidad de recepción 
del proyecto, la empresa privada y la empresa ejecutora del proyecto, a través 
de sus representantes verifican de forma conjunta la culminación del proyecto. 
 

f) El supervisor debe elaborar sus propios metrados post construcción, que 
servirán para verificar los metrados finales presentados por el contratista, de 
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los metrados post construcción de 
la obra deberán estar suscritos por el jefe de supervisión y representante legal 
del contratista. 

 
g) El supervisor revisará y dará conformidad a la memoria descriptiva valorizada, 

metrados finales y planos Post construcción que el contratista presentará, se 
remitirá a Municipalidad debidamente firmado por el jefe de supervisión y 
representante legal del contratista.  

 
h) Al término de la obra, inspeccionará minuciosamente toda la obra, verificando su 

culminación y supervisando las pruebas si las hubiera. 
 

i) EL SUPERVISOR procederá a la medición final, de acuerdo a los trabajos 
ejecutados. 

 
j) Participar en el acto de recepción de obra y asesorar efectuando las mediciones 
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y pruebas convenientes, tomando nota de las observaciones del Comité a fin de 
exigir la inmediata subsanación por parte del Contratista. El Comité de 
Recepción junto con el Contratista y supervisión procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y 
ambientales, y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar la 
calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 días una vez 
comunicada la culminación del proyecto. 

 
k) Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los 

miembros del Comité de Recepción y la Empresa Privada, y la ejecutora del 
Proyecto. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera. 

 
l) De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, 

teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Ejecutor del Proyecto en el 
Cuaderno de Obra, salvo sustento de EL SUPERVISOR en contrario. 

 
m) EL SUPERVISOR mantendrá informado a la Municipalidad del levantamiento de 

observaciones. Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicitara la 
Recepción Final de la obra. Lo cual será verificado e informado a la 
Municipalidad en un plazo de tres (3) días siguientes de la anotación en el 
cuaderno de obra o registro correspondiente, a través de la Empresa Ejecutora. 
En un plazo no mayor de cinco (5) días, la entidad que haya realizado las 
observaciones verificara el cumplimiento de la subsanación de estas. El comité 
de recepción verificara la subsanación de observaciones formuladas en el acta. 
 

n) EL SUPERVISOR revisará y dará conformidad a la liquidación del contrato de 
obra presentada y suscrita por el representante legal de la Empresa Privada y la 
remitirá a la Municipalidad, en los plazos de Ley, conjuntamente con la 
liquidación del contrato de supervisión. 

 
o) Revisar y aprobar la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y 

presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión para su aprobación.  
 

11 Actividades de Seguridad de Obra: 
 

a. Aprobar en coordinación con la Municipal, las normas de seguridad 
propuestas por el CONTRATISTA y verificar en todo momento su eficacia, 
dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen 
peligro para las personas o propiedades, autorizando su prosecución cuando 
los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad 
aconsejables. 

 
b. Control de la seguridad de la obra, exigiendo la señalización correspondiente 

para tal fin. Verificar si el Contratista ha previsto la información de los trabajos 
a los usuarios. 

 
c. Exigir al CONTRATISTA la presentación de informes sobre accidentes y 

hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y 
propiedades, o puedan ocasionar daño a las mismas, sin perjuicio de los 
informes que deberá presentar por su parte; así como verificar y evaluar los 
daños cuando éstos se produzcan. 
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11.1 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 

a. EL SUPERVISOR como ofertante de su propuesta técnica, a cargo del control y 
conformidad de la elaboración del Expediente Técnico Y ejecución de la obra, 
ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la 
obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que 
preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten 
con óptima calidad técnica y ambiental. 
 

b. EL SUPERVISOR será responsable del control físico y verificación topográfica y 
calidad e las obras, realizando las pruebas de control requeridas. 
 

c. EL SUPERVISOR será responsable de la supervisión de los materiales, etapas 
constructivas, plan de desvío y todo en lo referente a todas las actividades 
contempladas para la ejecución de la obra, elaboración de la liquidación final de 
obra y lo indicado en el Contrato. 

 
d. El supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación 

previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, 
aplicar la penalidad a que hubiera lugar. 

 
e. Es responsabilidad de EL SUPERVISOR controlar el cumplimiento de los 

Programas de Avance de Obra, exigiendo al Contratista de la obra, que adopte las 
medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista de 
obra el cumplimiento del plan de desvío aprobado por las entidades competentes 
en concordancia con las normas de seguridad, medio ambiente e higiene industrial. 

 
f. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del 

Contratista, comunicando a la Municipalidad los vencimientos con un mes de 
anticipación. 

 
g. Es responsabilidad de EL SUPERVISOR previa autorización de la Entidad la 

elaboración y presentación oportuna de los Presupuestos Adicionales o deductivos, 
que se originen. Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la 
Supervisión y el Representante del CONTRATISTA de la obra. 

 
h. EL SUPERVISOR no tendrá derecho a retribución adicional de sus servicios que 

tengan por origen lo señalado en el numeral anterior. 
 
i. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente 

responsables frente a la Municipalidad. 
 
j. Las sanciones por incumplimiento que se aplican a EL SUPERVISOR comprenden 

no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, 
sino además las que conforme a ley le corresponden. 

 
k. EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al CONTRATISTA de la obra 

de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo 
adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o 
cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la 
Municipalidad. 

 
l. Por ningún motivo El SUPERVISOR valorizará una Obra Adicional en la planilla de 

la Obra Contratada. 
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m. EL SUPERVISOR será responsable del aseguramiento de calidad de la Obra 

realizando las pruebas que estime necesarias. 
 
n. En el caso de que la Obra requiera de obras adicionales, previa autorización de EL 

SUPERVISOR y de la Municipalidad, el contratista deberá preparar el 
correspondiente expediente técnico incluyendo planos, especificaciones y 
presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a la Municipalidad 
oportunamente para su aprobación, verificando que no afecte la ruta crítica. 

 
o. Vigilar que la señalización de transito cumpla con las normas vigentes, considerado 

en el plan de seguridad vial presentado por el contratista. 
 

p. EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de 
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación 
de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago 
extra. 

 
q. EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha 

correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el periodo de 7 años, 
a partir de la finalización de sus servicios. 

 
r. EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de 

este contrato. 
 
12 PROCEDIMIENTO DE CONTROL: 
 

 EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 
control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del 
CONTRATISTA, relacionadas con la ejecución de la obra. 

 

 En su Propuesta Técnica EL SUPERVISOR con pleno conocimiento, propondrá 
pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la 
adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción. 

 

 EL SUPERVISOR analizará y evaluará las muestras de pruebas de aseguramiento 
de calidad en el laboratorio de suelos y concreto de su propiedad o podrá 
encomendar los ensayos y pruebas a terceros, de ser necesario. Para la ejecución 
de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la aprobación de la 
Municipalidad. En cualquier caso, EL SUPERVISOR será el responsable de la 
exactitud y confiabilidad de los resultados. 

 

 EL SUPERVISOR propondrá a la Municipalidad su aprobación, los formatos que se 
usarán para el Control de las Obras. 
 

 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las 
Especificaciones Técnicas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar 
para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del 
CONTRATISTA no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por 
dichos trabajos. 

 

 EL SUPERVISOR está obligado a elaborar un Informe Técnico que señale la 
metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, 
recomendaciones y conclusiones. Será presentado a la Municipalidad y se incluirá en 
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el Informe de Situación de la Obra, que presenta EL SUPERVISOR anticipadamente 
a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la 
Obra. El Informe incluirá el análisis y resultado estadístico de los ensayos 
comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones 
Técnicas. 

 
 

13 RECURSOS TECNICOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ Y 
PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 

 DEL POSTOR 

 Persona Natural o Jurídica o Consorcio, en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles 
y/o Persona Jurídica Legalmente Constituida. 

 Estar inscrito en el RNP Capítulo de Consultor de Obras, dicha acreditación podrá 
ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio. 

 Se considerará a obras iguales y/o similares a: Construcción o Rehabilitación o 
Mejoramiento o Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado. 
 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR:  

 La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de 
servicio, y su respectiva Conformidad por la prestación efectuada; o acta de 
recepción de obra, o documento análogo según Corresponda. 

 
De los Recursos Humanos para la Supervisión: 

 

13.1 Para la elaboración del Expediente técnico 
    

 Jefe de Supervisión de la revisión de la elaboración del Expediente Técnico: 

 Ingeniero Civil, Colegiado; con 10 años de experiencia en la actividad profesional, se 
acreditara con su colegiatura, con 04 años de experiencia como Jefe de Proyecto y/o 
Gerente de Proyecto en la elaboración de expedientes técnicos de obras en general, 
realizadas en entidades públicas y/o privadas, Se desempeñara como el coordinador del 
equipo a cargo del desarrollo y compatibilización del expediente técnico entre todas sus 
especialidades y en todas sus fases de elaboración de la misma. Presentará carta de 
compromiso profesional, Declaración jurada que se encuentre habilitado para ejercer la 
profesión, copia del DNI legalizado. 
 

13.2 Para la supervisión de la obra: 
 

Jefe de Supervisión de Obra: 

 Ingeniero Civil, colegiado; con 10 años de experiencia en la actividad profesional, se 
acreditara con su colegiatura, con 04 años como Supervisor de Obra, o Jefe de 
Supervisión, en Obras Iguales y/o Similares realizadas en entidades públicas y/o privadas, 
Presentará carta de compromiso profesional, Declaración jurada que se encuentre 
habilitado para ejercer la profesión, copia del DNI legalizado. 
Tendrá una participación del 100% en todas las actividades programadas por la entidad. 

 
Nota: 

 La experiencia del personal propuesto se acreditará mediante la presentación de 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

39 

 

(i) contratos con su respectiva conformidad y/o (ii) constancias y/o (iii) certificados, 
y/o (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo 
de experiencia del personal propuesto. 

 Se considerará a obras iguales y/o similares a: Construcción o Rehabilitación o 
Mejoramiento o Ampliación del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado. 

 
 Del equipo mínimo para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: 
 

EL SUPERVISOR contara con el siguiente equipo e infraestructura mínimos para la 
realización de su función: se acreditará con declaración jurada simple, sin perjuicio 
que se verifique la disponibilidad de los mismos, solicitando la documentación 
pertinente como requisito para la suscripción del contrato. 

 

• 01 camioneta de una antigüedad máxima de 8 años. 
• 01 cámaras fotográficas de 12 mega pixeles. 
La responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por vicios ocultos de los 
servicios de supervisión ofertados será de acuerdo a las normas vigentes. 

 

14 PLAZO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
El plazo total de servicios de EL SUPERVISOR es de 150 días calendario según 
detalle siguiente: 

 

1. El Plazo para la supervisión de la elaboración del expediente técnico es de 
Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. 

 
2. El plazo para la Supervisión de la Obra materia del presente concurso es de 

Ciento Veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
entrega de la aprobación del Expediente Técnico por Resolución de la 
entidad, la entrega del terreno con fines de ejecución de obra, la designación 
del Ingeniero Residente de la obra y la designación del Supervisor de Obra. 

 
Los plazos que la entidad emplee para la aprobación del Expediente técnico no 
formaran parte del plazo de servicio contratado de la supervisión. 
 

15 RECURSOS E INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD  
La Municipalidad proporcionará apoyo a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que 
realice este con otros sectores.  
 

16 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
PRESENTAR LA SUPERVISIÓN COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS (INFORMES) 

 

El SUPERVISOR deberá presentar a la entidad la siguiente documentación, como 
resultado de la prestación de servicios: 

 

Todos los informes serán presentados a la Municipalidad en 01 Original y 2 
copias, suscritos por el jefe de supervisión y los especialistas respectivos. 
Igualmente, los informes presentados por el contratista deberán ser aprobados por 
la supervisión y elevar su informe satisfactorio para aprobación y pago de la 
Municipalidad. 
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a. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO: 
 

 a) Informe Inicial – Plan de Trabajo 
 
La Supervisión presentara un informe contenido su Plan de Trabajo 
actualizado para la Supervisión del Expediente Técnico, en el cumplimiento 
de sus respectivos Términos de Referencia. 
El informe será presentado a los 15 días de iniciado el servicio. 

 
b) Informe de Revisión del Expediente Técnico 
 
Revisión del Primer Informe 
La Supervisión presentará un informe preliminar de avance que contemple la 
revisión, evaluación y pronunciamiento sobre el informe Nº 01 de la 
elaboración del Expediente Técnico, el cual será presentado dentro de los 15 
días calendario de presentado el mencionado informe por parte de la 
contratista. 
 
Revisión del Primer Informe Final 
La revisión, evaluación y pronunciamiento sobre el informe final de la 
elaboración del Expediente Técnico, el cual será presentado dentro de los 15 
días calendario de presentado el mencionado informe por parte de la 
contratista. 
 
Cada informe deber ser aprobado, para dar inicio a la siguiente etapa. 

   
b. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: 

 

 Informe inicial al empezar la Obra corresponde al Informe de 
Diagnóstico y Compatibilidad del Expediente Técnico con la Obra a 
Supervisar, se presentará en un original y dos copias, dentro de los 
quince (15) días calendario de iniciado el Servicio, en caso de no 
presentarse se aplicará la penalidad correspondiente. 

 
El informe deberá contener los resultados de la revisión y evaluación 
del Expediente Técnico correspondiente, en sus diferentes 
especialidades, contrastado con las condiciones encontradas en el 
terreno (topografía, suelos, etc.). El Informe incluirá las alternativas y/o 
propuestas de solución pertinentes para corregir o modificar, con la 
debida anticipación, cualquier incompatibilidad en el Expediente 
Técnico o con respecto a las condiciones existentes. 

 
El Informe contendrá, además, el grado de implementación de las 
actividades previas y de la movilización del personal y equipos, tanto 
del Contratista como del Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para 
la ejecución del Servicio, incluyendo un panel fotográfico de la 
situación actual del lugar donde se ejecutará la obra. 

 
 Informes de valorizaciones mensuales por avances y reintegros del 

CONTRATISTA, deben contener la documentación que respalden los 
metrados valorizados (planillas y Planos), reajustes, amortizaciones, 
deducciones, cuadro comparativo de avance programado y avance 
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real ejecutado, opinión y conformidad de los resultados de las pruebas 
de control de calidad. Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo 
máximo de 5 días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva. 
 

 Fichas Quincenales, de acuerdo al modelo que proporcionará 
Municipalidad, al que se adjuntará fotografías, será entregada el 
primer al primer día hábil de la quincena siguiente a la que 
corresponde.  
 

 El Informe Mensual del Consultor: 
 

De las actividades Técnico-Económico-Administrativas de la Obra, los 
cuales deberán ser entregados dentro de los cinco (05) días útiles del 
mes siguiente, con una ficha de información mensual y un resumen 
ejecutivo, debiendo incluir lo siguiente: 
Generalidades: 
a) Datos Generales de la obra. 
b) Antecedentes. 
c) Descripción de la obra. 
Control de Avance: 
a) Descripción. 
b) Avance Físico de obra. 

Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria 
explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, 
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo 
soluciones para su corrección. 

c) Cronograma de Avance de obra y comentario especifico. 
d) Control del Calendario de Adquisición de materiales.  
Control de Obra: 

      Control de Campo. 
 

b) Descripción de las ocurrencias técnicas realizadas en obra. 
c) Control de Calidad de Materiales, pruebas y ensayos: 

 Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles 
efectuados por EL SUPERVISOR, de las pruebas ejecutadas por 
el Contratista, indicando ubicación, fecha en que fueron 
realizadas, resultados e interpretación estadística. Asimismo, 
deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si 
las hubiere. 

 Pruebas de calidad de agregados. 

 Pruebas de calidad de concretos y morteros. 

 Pruebas de calidad de compactaciones. 

 Pruebas hidráulicas. 
d) Recursos utilizados durante el mes. 

• Materiales de construcción. 
• Mano de obra técnica. 
• Mano de obra obrera. 
• Equipo pesado. 
• Equipo liviano. 

e) Control y supervisión en la Prevención de Riesgos (Seguridad) 
f) Control y supervisión Ambiental, Informe de las actividades de 

Supervisión Ambiental realizadas durante el mes. 
g) Programa de actividades para el mes siguiente. 
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Control Económico de la Obra: 
Estado contable del Contrato de Obra y Supervisión discriminado por 
partidas, cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas 
Fianza vigentes. 
a) Control de valorizaciones. 
b) Control de deducciones. 
c) Control de vigencia de cartas fianza. 
Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original: 
a)  Sustento Técnico y base legal 
b)  Planos y/o esquemas. 
Recomendaciones: 
a) Comentarios de EL CONSULTOR 
b) Recomendaciones de EL CONSULTOR 
 
Anexos: 
a) Gráficos de avance de obra durante el mes, gráficos que se 

requieran para la correcta interpretación de los informes. 
b) Gráficos de la proyección de los avances de obra según 

programación, gráficos que se requieran para la correcta 
interpretación de los informes. 

c) Copias de cartas cursadas por el Contratista a EL CONSULTOR. 
d) Copias de cartas cursadas por EL CONSULTOR al Contratista, 

copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas 
con el Contratista o con terceros. 

e) Copias de cartas o documentos de trámites diversos. Dará cuenta 
del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a 
planteamientos que el Contratista de la obra hubiera formulado, 
pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse 
a un nivel superior. 

f)   Copias del Cuaderno de Obra 
g) Copias del Certificado de Habilidad vigente del Residente y 

Consultor Permanente. 
h)  Memoria fotográfica del proceso constructivo durante el mes, 

fotografías y video en CD de duración mínima de 15 minutos, 
mostrando el estado y avance de la Obra. 
 

En su informe mensual, EL SUPERVISOR deberá presentar con 
carácter obligatorio las copias de los certificados de calidad de los 
ensayos realizados en obra a los materiales; en el que deben 
figurar las acciones tomadas si algún ensayo arrojó resultado que 
estén por debajo de los mínimos exigidos por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y Normas de Calidad aplicables. 

 

 Informes Específicos de ocurrencias: 
Deberán ser presentados dentro del plazo de 24 Horas, se informará a 
detalle de las ocurrencias que por su grado de importancia tendrán 
que ser informadas a la entidad para que tome las acciones 
pertinentes. 

 
 Informes Especiales: 

EI Supervisor preparará eventualmente sobre el ámbito de sus 
servicios, Informes especiales que le sean solicitados por la 
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Municipalidad o sobre situaciones o acciones que a criterio de EL 
SUPERVISOR deba informar a la Municipalidad, los que deberán ser 
presentados dentro del plazo de tres días hábiles. 

 
 Informes solicitados por la Municipalidad dentro de plazo antes 

indicado. Sí el Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones 
justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación del 
Informe. 

 
 Informe de oficio sin que lo pida la Municipalidad, cuando se trata de 

asuntos que requieran decisión o resolución de la Municipalidad 
promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer 
conocer importantes acciones administrativas que haya tomado en el 
ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del término 
de la distancia. EL SUPERVISOR presentará el Informe de Situación 
de Obra previo a la Recepción de la Obra, en el que incluirá el 
resultado estadístico del control de calidad de la Obra terminada, la 
evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones de la 
obra, y los planos post — construcción a cargo del contratista, informe 
que servirá para distribuir a los miembros del Comité de Recepción. 
 

 Informe Final 
El informe final de los servicios de supervisión tiene la finalidad de dar 
una visión completa de los servicios de supervisión realizados, así 
como del costo final de dichos servicios y será elaborado según el 
siguiente esquema de contenido 

 
a. Antecedentes del contrato de supervisión fecha de suscripción de 

contrato modalidad de contrato, fecha de entrada en vigor, fecha 
de inicio de los servicios, plazo del contrato de supervisión, fecha 
de término previsto de los servicios precio original del contrato y 
precio final del contrato. 

 
b. Descripción de los Servicios y Plan de Trabajo acordado (Según la 

Propuesta del Consultor). 
c. Descripción de las obras sujetas a supervisión. 
d. Del Contrato de Obra (Acciones realizadas y resultados obtenidos): 
 

d.1 Antecedentes del contrato de ejecución de la obra sujeta a 
supervisión: fecha de suscripción de contrato, modalidad de 
contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de entrega de 
terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual, 
fecha final de terminación de los Servicios, precio original del 
contrato y precio final del contrato. 
 

d.2 Acciones de control administrativo: relación, fechas de inicio y 
término de obra, sustituciones y participación del personal clave 
del Contratista; estado de las garantías bancarias; las pólizas de 
seguro del Contratista, subcontratos efectuados por el 
Contratista, etc. 

 
d.3 Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones 

aprobadas a los planos y a las especificaciones técnicas, 
defectos de construcción encontrados, corregidos y no 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

44 

 

corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados 
de los análisis y pruebas y ensayos de calidad real izadas. 

 
d.4 Acciones de control del plazo de ejecución obra: plazo original 

de ejecución; ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por 
variaciones de obra, eventos de Fuerza Mayor, Fortuitos o 
reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y 
penalidades por retraso, avance físico de obra por actividades 
(expediente técnico, movimiento de tierras, obras de concreto, 
obras complementarias, pruebas, etc.), cuadros comparativos de 
avance físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra 
valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo 
programado, global y por especialidad y otros. 

 
d.5 Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio 

original del contrato de ejecución de obra, liquidaciones 
mensuales pagadas, liquidación y precio final del contrato, 
estado de valorizaciones del contrato principal. 

 
d.6 Anexos: Controles y pruebas de calidad, Fotografías del avance 

de las diferentes etapas de la obra, Copia de las comunicaciones 
enviadas por la supervisión, copia de las comunicaciones 
recibidas por la supervisión. 

 

El Informe Final incluirá la revisión y conformidad a la Memoria 
Valorizada presentada por el CONTRATISTA de la obra y de los 
Planos ―Conforme a los trabajos realmente ejecutado en la Obra‖. 
 

El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de 
las obras ejecutadas y su equipamiento, y un vídeo, editada 
profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso constructivo 
desde el inicio hasta la finalización de las obras. 
 

EL SUPERVISOR presentará la Municipalidad a las liquidaciones 
separadas por la ejecución de las Obras: la Liquidación Técnico-
Administrativa del Contrato de Supervisión y el Informe de revisión y 
conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra elaborado por el 
Contratista, cuando corresponda. 

 

La Liquidación final del Contrato de servicios de supervisión contemplará: 
• Valorización final de los Servicios. 
• Pagos a cuenta (Liquidaciones mensuales). 
• Resumen de pagos (fechas de pago y gasto total de la obra). 
• Saldo a favor o en contra del Consultor. 

 
17 FACULTADES DE EL SUPERVISOR: 
 

a) EL SUPERVISOR tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las 
Especificaciones Técnicas de Construcción de la obra, para lo que dictará las 
medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al 
CONTRATISTA. 
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b) EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones 

que se señalan en los presentes Términos de Referencia y Contrato, debiendo en 
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar 
autorización expresa de la Municipalidad. 

 
c) Poderes de excepción de EL SUPERVISOR: No obstante, lo anterior, si durante el 

proceso de construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en 
peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen 
causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en 
ejecución, EL SUPERVISOR por excepción, podrá disponer las medidas que 
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la 
Municipalidad, en el más breve plazo. 

 

18 SEGUROS DE EL SUPERVISOR: 
EL SUPERVISOR deberá contar necesariamente con una póliza de seguros contra 
accidentes personales y de reparación civil para cubrir los daños que pudieran sufrir su 
personal, de la Municipalidad o terceros, por responsabilidad comprobada del personal 
de EL SUPERVISOR, la que deberá estar vigente durante todo el plazo del contrato o, 
dependiendo de cada caso, hasta que los servicios pactados hayan culminado. 
 
Cualquier daño al personal, a las instalaciones, dispositivos eléctricos, vehículos o 
materiales de terceros, así como los robos o pérdidas de materiales por 
responsabilidad comprobada del personal de EL SUPERVISOR, que no sea cubierto 
por el seguro respectivo o cuyo importe sobrepase los montos límites, serán de 
responsabilidad directa de la supervisión, debiendo ésta afrontar los gastos o pagos 
correspondientes. 
 

19 PENALIDADES: 
 
Si LA SUPERVISION incumpliera las cláusulas establecidas en los presentes 
Términos de Referencia y/o contrato quedará automáticamente constituido en mora, 
estando obligado a pagar una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta 
penalidad será deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto 
máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 

 
La Municipalidad deducirá los montos resultantes de la mora y los gastos adicionales a 
las respectivas facturas, según sea el caso, sin perjuicio de las acciones judiciales a 
que hubiera lugar por concepto de daños y perjuicios. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula, teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa 
que debió ejecutarse: 

  
Penalidad diaria = 0.10 x Monto 

  F x Plazo en días 
Donde: 

 
F tendrá los siguientes valores: 

 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y 
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ejecución de obras: 
    F=0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: Para obras: 
    F = 0.15 

 
20 OTRAS PENALIDADES: 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 No responder las solicitudes escritas de la 
ENTIDAD PUBLICA 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

2 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo de la 
ENTIDAD PUBLICA 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

3 Incumplimiento en la presentación del informe 
mensual u otro requerido en el plazo 
establecido 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

 

21 COORDINACIÓN: 
EL SUPERVISOR debe realizar las coordinaciones necesarias para que el servicio de 
supervisión se ejecute en forma óptima y dentro de los plazos previstos para lo cual 
deberá establecer las siguientes coordinaciones: 
 
Con el Jefe de Proyecto y Residente del Contratista, deberá establecer coordinaciones 
diarias para resolver los problemas en sus diferentes etapas: elaboración de 
Expediente Técnico y Ejecución de Obra. 
 
El Supervisor realizará coordinaciones con la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones de Proyectos de la Municipalidad permanentemente. Estarán referidas 
al manejo técnico, económico y administrativo de la obra. 

 

22 FORMA DE PAGO: 
 
   Para la Supervisión de la elaboración del expediente técnico 

 
El monto de S/. 1,589.89 se efectuarán en una (1) parte respecto al monto contractual 
para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, de conformidad a lo 
señalado a continuación: 
 
Pago: Presentada el Informe final y Desarrollo del Plan de Trabajo para la Supervisión 
de la Elaboración del Expediente Técnico, también la revisión, evaluación y 
Pronunciamiento del Informe N° 01, (Plan de Trabajo, Cronograma de   ejecución, 
estudios Básicos y Planteamiento Arquitectónico y Expediente Técnico final) 
presentado por el Contratista Encargada de la elaboración del Expediente          
Técnico. A presentarse a Los 15 días calendario. , además debe tener la aprobación 
del expediente técnico de la obra Vía resolución de la Municipalidad Provincial de 
Tacna.  
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Para la Supervisión de la ejecución de la obra 
 
El monto de S/. 30,207.83 de la supervisión de la ejecución de obra, en valorizaciones 
calculado proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con el plazo de la 
prestación. Concordante con el sistema de contratación a suma alzada, el pago de la 
contraprestación pactada a la supervisión, no es vinculante con el avance de ejecución 
de obra que desarrolle el contratista. 
 
 

23 CONDICIONES GENERALES: 
 

a) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es 
de carácter reservado y no podrá ser entregado a terceros sin el previo 
consentimiento escrito de la Municipalidad. 

 
b) EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por la 

Municipalidad para informar o asesorar en asuntos concernientes al Proyecto. 
 

c) EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del CONTRATISTA con 
conocimiento de la Municipalidad en todas las actividades relacionadas al 
Proyecto. 

 
d) EL SUPERVISOR efectuará una revisión detallada de las Especificaciones 

Especiales de Construcción del Proyecto, para verificar si estas cubren todos 
los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el SUPERVISOR está 
obligado a informar a la Municipalidad y recomendar las modificaciones y/o 
correcciones necesarias. 

 
e) EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños 

considerados para la protección de la obra. En los casos que sean 
necesarios, EL SUPERVISOR recomendará y complementará la modificación 
de los diseños considerados. 

 
f) Asimismo, revisará los ensayos de campo y laboratorio y resultados de las 

pruebas tomados durante le ejecución de la obra, debiendo en caso 
necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de la Municipalidad. 

 
g) EL SUPERVISOR revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales 

realizados por el CONTRATISTA. Tanto EL SUPERVISOR como el 
CONTRATISTA utilizarán sus propios Laboratorios, quedando 
terminantemente prohibido que EL SUPERVISOR utilice el Laboratorio del 
CONTRATISTA y/o que los ensayos los haga en forma conjunta. 

 
h) EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, 

según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de 
dichos seguros en su capacidad total, durante el período del Contrato de 
Supervisión y posibles ampliaciones del plazo. 

 
i) EL SUPERVISOR al término de la Obra y puesta en operación de esta, 

deberá entregar a la Entidad todo el acervo documental Técnico y Económico 
de la Obra, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de Obra. 
Esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente 
para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra. 
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j) EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la 
Municipalidad para la revisión del Avance de las Obras bajo su supervisión y 
proporcionará la información que sea requerida. 

 
k) EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que 

designe la Municipalidad quienes verificarán la permanencia y participación 
en el desarrollo de la construcción de la Obra, del personal de EL 
SUPERVISOR asignado; así como de la totalidad de los equipos de 
laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva 
utilización de los recursos sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos 
funcionarios la Municipalidad respaldarán el pago de las Valorizaciones 
Mensuales de EL SUPERVISOR. 

 

24 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL (CD O USB): 
 

EL SUPERVISOR deberá entregar todos los documentos del proyecto en archivos en 
formato digital, toda la documentación que conforma el servicio del contratado. Todo lo 
relativo a textos deberá entregarse en formato digital para ser utilizados con el 
programa Word, los cuadros, diagramas, planillas de cálculo en archivos para ser 
utilizados con el programa Excel y los planos actualizados (replanteos) en formatos 
para ser utilizados con el programa Autocad. Los archivos digitales incluirán las Bases 
Topográficas, bases de datos, digitalización de levantamiento y planos. Además, EL 
SUPERVISOR entregará a la Municipalidad todos los archivos digitales que se 
generan en el proceso del contrato, cualquiera sea el software utilizado para ese 
efecto. 
 
Referente al proyecto entregará también en medios de formato digital, los planos 
finales, informes definitivos del proyecto (Ingeniería, Topografía, Mecánica de Suelos. 
Memoria de Cálculo, presupuestos, etc.) 
 
Se debe entregar la información en formato DWG por layers o capas con la 
información de cada elemento en un archivo por separado. Es decir, para cada 
elemento en el plano CAD, se debe generar un archivo DWG el cual contenga el 
nombre del elemento correspondiente (estructuras, topografía, etc.). 

 

25 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN: 
Se procederá de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
de conformidad al Artículo 144.‐ Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Ley Nº 30225. 

 

26 CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 
La conformidad del Servicio de Supervisión de la Obra se sujeta a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Será extendida por la Sub 
Gerencia de Supervisión y liquidación de Proyectos de la Municipalidad, considerando 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a. Calidad: Que la prestación del servicio reúna las condiciones fijadas en la 
Propuesta Técnica adjudicada. 

b. Oportunidad: Que el servicio sea realizado dentro de los plazos establecidos. 
 

La conformidad no invalida el reclamo posterior por parte de la MUNICIPALIDAD por 
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defectos o vicios ocultos, inadecuación de las especificaciones técnicas u otras 
situaciones anómalas no detectables o no verificables al momento de emitir la 
conformidad. 
 

27 GARANTIAS: 
Se establece en las bases. 
 

28 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS  
 

Se establece en las bases. 
 

29 ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA 
SUPERVISIÓN 

 

ITEM CARGO UND CANT MESES COSTO MES PARCIAL TOTAL

A SUPERVISION DE OBRA 

1 HONORARIOS/ SUELDO Y SALARIO (INCL. LEYES SOCIALES)

1.1 PERSONAL PROFECIONAL 1,000.00

JEFE DE PROYECTO MES 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL 01 1,000.00

2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y OTROS 41.83

UTILES DE OFICINA, COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 41.83 41.83

TOTAL 02 41.83

3 ALQUILER Y SERVICIOS 100.00

Alquiler de mobiliario mes 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00

A.- PARCIAL (1+2+3+4) 1,141.83

5 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

GASTOS GENERALES (10%) 114.18

UTILIDAD (8%) 91.35

B.- SUB TOTAL (A+5) 1,347.36

6 IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS 18% 242.53

TOTAL GENERAL S/. 1,589.89

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

OBRA: “REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – 
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ITEM CARGO UND CANT MESES COSTO MES PARCIAL TOTAL

A SUPERVISION DE OBRA 

1 HONORARIOS/ SUELDO Y SALARIO (INCL. LEYES SOCIALES)

1.1 PERSONAL PROFECIONAL 15,000.00

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA MES 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00

TOTAL 01 15,000.00

2 ALQUILERES Y SERVICIOS 3,750.00

ALQUILER DE MOBILIARIO MES 1.00 5.00 750.00 3,750.00

TOTAL 02 3,750.00

3 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y OTROS 2,944.79

UTILES DE OFICINA, COPIA, REPRODUCCION E IMPRESIONES GLB 1.00 5.00 588.96 2,944.79

TOTAL 03 2,944.79

A.- PARCIAL (1+2+3) 21,694.79

4 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

GASTOS GENERALES (10%) 2,169.48

UTILIDAD (8%) 1,735.58

TOTAL 04 3,905.06

5 B.- SUB TOTAL (A+4) 25,599.85

IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS 18% 4,607.97

TOTAL GENERAL S/. 30,207.83

ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA: “REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – 
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30 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los requisitos de calificación
11

 son los siguientes: 

A CAPACIDAD LEGAL – OBLIGATORIO 

A.1 REPRESENTACIÓN Requisitos: 

 

 Documento que acredite el poder vigente del representante legal, 
apoderado o mandatario que rubrica la oferta. 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por 

cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa 

de consorcio. 

 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas
12

, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 

integrantes.  

 

Acreditación: 

 

 Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas. 
 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 

A.2 HABILITACIÓN Requisito: 

 

 Tener vigente el RNP en el rubro de Consultoría de Obras.  

Acreditación: 

 

 Mediante la presentación de Copia de RNP Vigente.  
 

IMPORTANTE: 

 

 En el caso de consorcio, cada integrante del consorcio que 
se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones 
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar este requisito. 

                                                           
11 

 La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. Los requisitos de 
calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  

 
12  En caso de presentarse en consorcio. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

52 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO - 

OPCIONAL 

 

Requisito: 

EQUIPO Y MOBILIARIO MÍNIMO REQUERIDO  

o 01 camioneta de una antigüedad máxima de 8 
años  

o 01 cámaras fotográficas de 12 mega pixeles. 
 

Acreditación: 

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de 
las especificaciones del equipamiento requerido y/o 
declaración jurada que dispone del equipamiento mínimo 

B.2 INFRAESTRUCTURA - 

OPCIONAL 

 

Requisito: 

 

El postor deberá acreditar contar con Infraestructura (Oficina) en el 

distrito; y que a su vez sirva como domicilio a efectos de notificar la 

documentación durante la ejecución del contrato. 

 

Acreditación: 

Copia del documento que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta, o alquiler u otro documento que acredite 

la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la 

infraestructura requerida. 

B.3 EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL CLAVE - 

OBLIGATORIO 

 

Requisito: 

Documentos que acrediten la experiencia mínima del personal 

clave, los cuales están descritos en Términos de Referencia 

(Para la elaboración de Expediente Técnico y Supervisión de la 

Obra)  

Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 

Anexo Nº 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del 

servicio de consultoría de obra. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR – OPCIONAL 

C.1 FACTURACIÓN 

 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 

equivalente a Una (01) vez el valor referencial de la 

contratación, por la contratación de servicios de consultoría de 

obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante un 

periodo no mayor a diez años a la fecha de la presentación de 
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ofertas.  

Acreditación: 

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 

reporte de estado de cuenta, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 

acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a 

dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 

indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 

presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del 

cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones 

que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 

computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 

selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 

de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 

Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 

IMPORTANTE: En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de 

aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la 

convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-

OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 

del Estado”. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación 
del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que las 
aprobó. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 

Se debe establecer al menos unos de los siguientes factores de evaluación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. METODOLOGÍA PROPUESTA [15] puntos 

 

Criterio:  

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 

ejecución de la consultoría, deberá ser de manera objetiva en 

función a las particularidades del objeto de la convocatoria: 

Factor I) Actividades durante la supervisión de la obra: 

El postor propondrá y sustentará la adopción de las Actividades para 

la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo 

siguientes: a) Actividades previas a la ejecución de la Obra b) 

Actividades durante Ejecución de la Obra. c) Actividades Durante 

recepción de la obra. d) Actividades durante liquidación de la Obra. 

 Factor II) Procedimientos para el control de obra: 

El postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos 

para el control de obra, y deberá incluir obligatoriamente lo 

siguientes: a) Control de la Calidad. b) Control de Plazos. c) Control 

Económico de la Obra. d) Control seguridad en obra. 

Factor III) Organización y Programación:  

El postor propondrá y sustentará la adopción para la Organización y 

Programación para la ejecución del servicio y deberá incluir 

obligatoriamente lo siguientes: a) Actividades principales necesarias 

para la realización del servicio de supervisión, incluyendo hitos de 

entrega. b) Organigrama estructural, nominal y funcional de la 

supervisión. c) Cronograma de utilización de recursos humanos, 

bienes y servicios. d) Cronograma Gantt de actividades.  

 Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 

metodología propuesta. 

 

Presenta y cumple la  

metodología que sustenta la 

propuesta de acuerdo a las 

expectativas para cumplir las 

metas: 

 

Factor I      : 5 puntos 

Factor II      : 5 puntos 

Factor III      : 5 puntos 

 

 

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

CLAVE  
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Para la Supervisión de la Elaboración de Expediente 

Técnico: 

a) Criterio: 

Se evaluará en función del nivel de formación académica del 

personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION DE 

LA REVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO, considerándose los siguientes niveles: 

NIVEL  1   :  Estudios concluidos a Nivel de Maestría o 

Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Publica 

NIVEL 2   : Estudios parciales a Nivel de Maestría o 

Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública. 

 

Acreditación: 

Se acreditarán con copia simple de constancia de egresado o 

constancia de estudios o certificados o diploma o título, según 

corresponda. 

Para la Supervision de la Obra 

a) Criterio: 

Se evaluará en función del nivel de formación académica del 

personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION, 

considerándose los siguientes niveles: 

 

NIVEL  1   : Estudios concluidos a Nivel de Maestría o 

Diplomado en Ejecución de Obras Públicas. 

NIVEL 2   : Estudios parciales a Nivel de Maestría o 

Diplomado en Ejecución de Obras Públicas 

Acreditación: 

Se acreditarán con copia simple de constancia de egresado o 

constancia de estudios o certificados o diploma o título, según 

corresponda. 

B.1.2 CAPACITACIÓN: 

Para la Supervisión de la Elaboración de Expediente 

Técnico 

[75] puntos 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1: 10 puntos 

NIVEL 2: 05 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1: 15 puntos 

NIVEL 2: 05 puntos  
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

a) Criterio: 

Se otorgara el máximo puntaje al postor que oferte que el 

JEFE DE SUPERVISON DE LA REVISION DE LA 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, cuente con 

estudios de capacitación en cursos o seminarios en:  

-  Elaboración de Expedientes Técnicos,  

-  Evaluación Análisis y Reforzamiento Sismorresistente  

-  Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

 

Acreditación: 

Se acreditarán con copia simple de Diploma, certificados, o 

cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones 

realizadas.  

Para la Supervision de la Obra 

a) Criterio: 

Se otorgara el máximo puntaje al postor que oferte que el 

JEFE DE SUPERVISION, cuente con estudios de capacitación 

en cursos o seminarios en: 

-  Diplomado Hidrología Urbana y Redes de 

Alcantarillado. 500 horas lectivas 

-  Recepción de obras 

-  Solución de Controversias 

-  Auditoria de Obras Públicas  

-  Supervision de obras 

-  Valorizaciones 

-  Contrataciones del Estado,  

-  Adicionales 

 

Acreditación: 

Se acreditarán con copia simple de Diploma, certificados, o 

cualquier otro documento que acrediten las capacitaciones 

realizadas.  

 

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Para la Supervisión de la Elaboración de Expediente 

Técnico 

a) Criterio: 

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la 

 

 

Total 10 puntos 

 

(4) puntos 

(3) puntos 

(3) puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 15 puntos 

(5) puntos 

 

(1.5) puntos 

(1.5) puntos 

(1.5) puntos 

(1.5) puntos 

(1.5) puntos 

(1.5) puntos 

(1) puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de [0.6] año:                        
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

especialidad del personal propuesto como JEFE DE 

SUPERVISION DE LA REVISION DE LA ELABORACION 

DEL EXPEDIENTE TECNICO, como Jefe de Proyecto y/o 

Gerente de Proyecto en la Elaboración de Expedientes 

Técnicos en obras en general realizadas en entidades públicas 

y/o privadas 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 

(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

propuesto. 

 

Para la Supervision de la Obra 

a) Criterio: 

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la 

especialidad del personal propuesto como JEFE DE 

SUPERVISION, se consideraran como: Supervisor de Obra, o 

Jefe de Supervisión, o Asistente de Supervision en Supervisión 

de Obras en General realizadas en entidades públicas y /o 

privadas 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 

(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

propuesto. 

 

[10] puntos 

Más de [0.5] hasta [0.6] años: 

[05] puntos 

Más de [0.3] hasta [0.5] años:       

[03] puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de [2.0] años:    

[15] puntos 

 

Más de [01] hasta [2.0] años: [05] 

puntos 

 

Más de [0.5] hasta [01] años:       

[03] puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 

10 puntos 

 

 

 

Presenta plan de riesgos que 

 

C.1. PLAN DE RIESGOS 

Criterio 

Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

ejecución de la consultoría. Deberá de contener un plan de 

riesgo y proponer las condiciones necesarias para minimizar 

las vulnerabilidades de tal forma que se disminuir los peligros 

que haya identificado en el proyecto y las medidas de 

contingencia que propone para que sea supervisado durante el 

proceso de ejecución de obra.  

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que 

sustente el plan de riesgos propuesto 

 

sustenta la propuesta 

 10 puntos 

No presenta plan de riesgos que 

sustenta la propuesta 

00 puntos 

PUNTAJE TOTAL 
100 puntos

13
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
IMPORTANTE: 
 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la 
inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente 
documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la 
normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio  SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 
“REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR 
PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA 
TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA” – CODIGO SNIP 343094, 
que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, en adelante LA ENTIDAD 

PÚBLICA, con RUC Nº 20147797100, con domicilio legal en CALLE INCLAN N° 404 TACNA 
– TACNA -TACNA, representada por el Sr. LUIS RAMON TORRES ROBLEDO, 
identificado con DNI Nº 00428265 y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE 

SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 para la contratación del servicio SUPERVISIÓN 
DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 
―REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR 
PRINCIPAL EN LA AV. LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA 
TARAPACA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AV. 
LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, DISTRITO, 
PROVINCIA Y REGION TACNA” – CODIGO SNIP 343094, conforme a los Términos de 

Referencia. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/. 31,797.72 (Treinta y Un Mil Setecientos 
Noventa y Siete con 72/100 Soles), incluido los impuestos de Ley  
 
Este monto comprende el costo del servicio de supervisión, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. 
 
El contrato se ejecutará a suma alzada.  
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CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

14
 

El costo de los servicios de supervisión será financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra 
el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de 
supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. 
 
El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada. 
 
LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad según detalle: 
 

 DESCRIPCION PAGO 

1 5% ETAPA DE LA REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

único 

2 95% ETAPA DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION  DE OBRA  PARCIALES 

(valorizaciones 

mensuales) 

 
LA ENTIDAD SUPERVISORA presentara el Informe Valorizado que justifique el pago y acredite 
la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y LA 
ENTIDAD PÚBLICA otorgue la conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 23° del Reglamento.   
 
Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de 
los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de 
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 
en el contrato, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligación de efectuar el pago 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. 
  
[En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio]. 
  
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa 
desde la fecha de entrega del terreno y se extiende hasta el consentimiento de la liquidación de 
obra. 

Plazo de elaboración de expediente técnico                                        30 días 
 Plazo de supervisión de obra                                             120 días 

     Total, del plazo del servicio   150 días 
Los servicios de supervisión materia de este Contrato serán prestados hasta el plazo previsto 
para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de 
recepción total del proyecto.   

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora

15
 y los 

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respectiva 
garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PÚBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente: 
 

                                                           
14

 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 

15
  La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 
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 De fiel cumplimiento del contrato
16

: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR 
EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar la ejecución de las garantías cuando LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capítulo III de las 
Bases y será otorgada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la 
Entidad Pública. 
 
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial 
para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de 
cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD PÚBLICA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría de obra manifiestamente no cumpla 
con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PÚBLICA no otorga 
la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades respectivas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA  

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir 
las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capítulo III del Título III 
del Reglamento, bajo apercibimiento de ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es 
de siete años, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES 
Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PÚBLICA le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde:  
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

                                                           
16

  La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada 
Supervisora contratada. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, 
con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 
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Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 No responder las solicitudes escritas de la 
ENTIDAD PUBLICA 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

2 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo de la 
ENTIDAD PUBLICA 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

3 Incumplimiento en la presentación del informe 
mensual u otro requerido en el plazo 
establecido 

0.5 UIT 
Cada vez que suceda 

Según informe de la 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación de 
Proyectos 

 
 
IMPORTANTE:  
 

 De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad 
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, 
conforme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en 
la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 409-2015-EF y, de ser el 
caso, aplicando el marco normativo supletorio que prevé la Quinta Disposición Complementaria y 
Final del Reglamento, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del presente 
contrato y el mecanismo de obras por impuestos, bajo el cual se celebra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 
a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización 
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de acciones administrativas, penales y pecuniarias a 
que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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Además, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PÚBLICA se obligan a otorgar 
la conformidad de calidad y la conformidad recepción respectivamente, respecto del proyecto y de 
sus avances, conforme a los documentos estandarizados aprobados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las resoluciones 
y/o directivas que emita el MEF y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y 
disposiciones sustitutorias, y demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

17
  

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, podrán ser resueltas, en lo posible, por 
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.  
 
En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje 
de derecho en una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a 
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias 
que se presenten durante la etapa de ejecución del Contrato, dentro del plazo de caducidad 
previsto por Ley. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación 
debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia. 
 
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Calle Inclán N° 404 – Tacna – Tacna – Tacna. 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 

         ―LA ENTIDAD‖        ―LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA‖ 

                                                           
17

  Se establecerá la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución 
contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el 
arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del...………. debiendo indicarse el nombre del centro de 
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal 
arbitral o ante un árbitro único.  
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre o Razón Social :  

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración 
jurada debe ser presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado. 
 
2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del proceso de selección. 
 
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

proceso de selección. 
 
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a perfeccionar 

el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 

 

 En el caso de consorcios, cada integrante debe 
presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del 
consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
  
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 

condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de SUPERVISIÓN 
DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: 
―REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PRINCIPAL 
EN LA AV. LITORAL, TRAMO – AVENIDA CRISTO REY – AVENIDA TARAPACA, 
DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA, de conformidad con los Términos de Referencia que 
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

 Adicionalmente, puede requerirse la presentación 
documentación que acredite  el cumplimiento de 
los términos de referencia, conforme a lo indicado 
en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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                                                                     ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
CONCURSO PÚBLICO Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones). 
 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad Pública Municipalidad 
Provincial de Tacna, Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 
 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   %

18
 de Obligaciones  

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ]  
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 

 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   %

19
 de Obligaciones 

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]  [ % ] 
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]       [ % ] 

 
TOTAL:            100% 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

..………………………………….    ………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del    Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1   Representante Legal Consorciado 2 

 
IMPORTANTE: 

 

 Esta declaración debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio. 
  

                                                           
18

 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
19

 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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ANEXO Nº 6 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  

 

 

 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230 
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto 
es el siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD U OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO 
DE LA 

OFERTA 

     

     

     

     

     

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA

20
 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
21

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

22
  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

                                                           
20

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
21

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
22

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

PROCESO DE SELECCIÓN Nª 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 

72 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE 

PAGO  
FECHA

20
 MONEDA IMPORTE  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
21

 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO

22
  

 …        

20         

 TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 8 

 
PROPUESTA ECONÓMICA  

(MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 

 
PRECIO UNITARIO O 

TARIFA
23

 
 

OFERTA ECONÓMICA  

[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA] 

   

TOTAL   

 
La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 
tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
IMPORTANTE: 

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”. 

 En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el 
perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las 
bases”. 

 

 
 

                                                           
23 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL IGV 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
Presente. - 
 
Ref.- PROCESO DE SELECCIÓN Nº 007-2016-CE-MPT-LEY 29230 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
24

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
IMPORTANTE: 

 

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
 

 

 

 

                                                           
24

    En el artículo 1 del ―Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía‖ se define como ―empresa‖ a las ―Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.‖ 

 


