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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
 
1.1. BASE LEGAL 

 

- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado. 

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, Ley de 
Contrataciones del Estado) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, 
objeto y finalidad de la Ley N° 29230. 

 
De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. 

 
Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, así 
como en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. La 
Convocatoria incluirá los enlaces electrónicos en los cuales se encuentran 
publicadas las Bases. 

 
1.3. CIRCULARES 
 

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las 
Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los 
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las 
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo 
jurídicamente vinculantes para todos los postores, y serán publicadas en el 
Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. 

 
1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas 
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o 
apoderado legal, deben presentar su Expresión de Interés al Comité Especial, 
conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en 
la Mesa de Partes de la Entidad Pública. 

 
IMPORTANTE: 

 

- La sola presentación de la Expresión de Interés por parte del Postor 
implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a 
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,  
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen jurídicamente 
carácter vinculante para aquéllos, así como su renuncia irrevocable e 
incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, 
a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, 



demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano 
o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la 
Entidad Pública, sus integrantes y asesores. 

 
1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por 
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de 
Interés previsto en el respectivo Calendario del proceso de selección. Las 
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, u otra 
normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 
 
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan 
presentado su Expresión de Interés. 

 
1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u 
observaciones que se efectúen, se realizan de manera simultánea y pueden 
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; serán 
dadas a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso y 
publicadas en el SEACE. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por 
falta de consultas u observaciones, no podrá ser invocado como causal de 
apelación. 
 
La absolución referida en el párrafo anterior se realiza de manera motivada. En 
el caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen 
parcialmente o no se acogen. La absolución se realiza en un plazo de 3 días 
hábiles contados a partir de la culminación del plazo para presentar las 
Expresiones de Interés. Si se presenta más de una expresión de Interés el plazo 
es de 6 días hábiles. 
 
La absolución a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no 
debe ser contraria a la Ley N° 29230, y su Reglamento o normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 
 
IMPORTANTE: 

 

- No serán absueltas consultas y observaciones a las Bases presentadas 
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las Bases o que 
sean formuladas por quienes no hayan presentado Expresiones de Interés. 

 
1.7. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección 
por lo que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones 
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones 
y Circulares emitidas por el Comité Especial. 
 
Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía 
ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad 
salvo el supuesto regulado en el último párrafo del presente apartado. 
 



El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 

 
a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil 

siguiente de vencido el plazo para formularlas. 
 

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil 
siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y 
observaciones a las Bases. 

 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y 
publicarlas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.  

 
Dentro del día hábil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa 
Privada que presentó la Expresión de Interés, puede observar la incorrecta 
integración de Bases ante el Comité Especial a efecto que rectifique dicha 
información. El Comité Especial remite la observación al órgano de la Entidad 
Pública que aprobó las Bases para que se pronuncie al respecto en un plazo de 
tres (3) días hábiles. En caso se admita la observación, el Comité Especial 
deberá corregir las Bases e integrarlas nuevamente y publicarlas nuevamente en 
el Portal Institucional, modificando los plazos respectivos indicados en la 
Convocatoria. 

 
1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma 
españolo, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial 
efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada 
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la información técnica 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los 
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en 
español. 
 
Las propuestas deben llevar la rúbrica del representante legal del Postor, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin y debidamente acreditado 
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se 
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberá incluir una relación 
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre. 
 
En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el 
representante común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, 
conforme a lo siguiente: i) En el caso que el representante común del Consorcio 
presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de 
Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el representante 
común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder 
simple suscrita por el representante común del Consorcio y copia simple de la 
promesa formal de Consorcio.  
 
El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de aquellos postores que 



gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta los 
tributos respectivos. 

 
El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia 
entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la 
expresada en letras. 

 
El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que 
incurra relacionado con la preparación de los sobres. El Estado Peruano o 
cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no 
serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la 
forma en que se realice el proceso de selección. 
 
Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración 
Jurada.   

 
IMPORTANTE: 

 

- La sola presentación de una propuesta de un Postor no obliga al Comité 
Especial a aceptarla.  

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas 
individuales ni conformar más de un Consorcio en un proceso de 
selección. 

- Es obligación y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las 
características particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que 
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad. 
 

1.9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA 
 

a) En caso que una única Empresa Privada presente su Expresión de Interés 
en la ejecución del(los)Proyecto(s) y, de ser el caso, su mantenimiento, se 
seguirá el procedimiento siguiente: 

 
La presentación de los sobres N° 1, Nº 2 y N° 31 se lleva a cabo ante el Comité 
Especial, el día previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a 
la hora y lugar establecidos. El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) 
minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto. 
 
Después del plazo señalado, no se admite la entrega de documentos 
adicionales ni la modificación de las propuestas presentadas. 
 
Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1, los documentos requeridos 
adolecen de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité 
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) días 
hábiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se 
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente 
descalificado y se le devuelve sus sobres N°2 y N°3 sin abrir. 
 
Se consideran únicamente como defectos subsanables aquellos que son 
formales por su naturaleza, como los siguientes casos: 
 

                                                        
1 El contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases. 



- Falta de foliado 

- Falta de sello 

- Falta de firma y/o rúbrica 

- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como ñCopia 
1ò) 

- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial 
en los formularios o declaraciones juradas 

- Otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité 
Especial, puedan ser subsanables 

 
El Sobre N° 2 que no incluya lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases 
invalida la Propuesta Técnica y será devuelto al Postor con el Sobre N° 3, éste 
último sin abrir. 
 
La evaluación de las Propuestas Técnica y Económica y verificación de que los 
documentos presentados por el Postor cumplen con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente proceso de 
selección, será realizada por el Comité Especial dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes de presentadas las mismas, a la hora y lugar que 
comunicará a través de Circular. Si dicha evaluación y verificación resulta 
favorable, el Comité Especial procederá al otorgamiento de la Buena Pro luego 
de culminada la evaluación y verificación, levantándose el acta respectiva. La 
Buena Pro queda consentida con su otorgamiento. 

 
No se considera como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el 
Comité Especial la devuelve, aquella que se encuentre por debajo del noventa 
por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial o que exceda en 
más del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Económicas se 
dan por no válidas y es devuelta al postor. 
 

IMPORTANTE: 
 

- Cuando la Propuesta Económica exceda hasta en 10% el Monto Total de 
Inversión Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberá 
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la disponibilidad 
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto 
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública; y, en el 
caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en 
cuenta que el exceso esté dentro del límite CIPRL y que su disponibilidad 
no comprometa a otro proyecto bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos.   

- Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la 
Adjudicación de la Buena Pro. 

 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de 
Inversión Referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), debe 
contarse con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el 
Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta 
Económica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial. 
 
Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las 
Bases, como Monto Total de Inversión Referencial, cuando el proceso de 
selección es convocado para el financiamiento y/o ejecución de proyectos 
propuestos por el Sector Privado en el marco del Título II del Reglamento.  



 
b) En caso que más de una Empresa Privada presente su Expresión de 

Interés en la ejecución del(los) Proyecto(s) y, de ser el caso, su 
mantenimiento, se seguirá el procedimiento siguiente: 

 
La presentación de los Sobres N° 1, Nº 2 y N° 3 se lleva a cabo en acto público 
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Público o Juez de Paz, el día 
previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a la hora y lugar 
que oportunamente se comunicará a los postores mediante Circular. El Comité 
Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora 
fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se procede 
a dar inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del 
citado plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de 
documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas. 

 
El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de sobres e invita 
a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los 
postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Público 
o Juez de Paz, se procede a la apertura y verificación de la documentación 
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El 
Notario Público o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados. 
Si se encuentra que algún documento necesario no ha sido incluido, de 
acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda automáticamente descalificado y se le 
devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir. 

 
Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1, alguno de los documentos 
requeridos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial, 
el Comité Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo que se 
le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se 
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente 
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de 
apertura del Sobre N° 3. 

   
Se consideran únicamente como defectos subsanables aquellos que son 
formales por su naturaleza, como los siguientes casos: 
 

- Falta de foliado 

- Falta de sello 

- Falta de firma y/o rúbrica 

- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como ñCopia 
1ò) 

- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial 
en los formularios o declaraciones juradas 

- Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité 
Especial, puedan ser subsanables 

 
Luego se procede a la apertura del Sobre N°2 de los postores cuyos Sobres N° 
1 hayan sido declarados aptos. El Notario Público o Juez de Paz visa al 
margen los documentos presentados y el Comité Especial procede a su 
revisión. En el mismo acto, el Notario Público o Juez de Paz firma y sella el 
Sobre N° 3, que pasará a su custodia hasta su apertura. Se levanta un acta de 
lo acontecido, que será suscrita por los miembros del Comité Especial, el 
Notario Público o Juez de Paz y los postores que así lo deseen. 

 



Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 3de las Bases, 
invalidarán la Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor con el Sobre N° 3, 
éste último sin abrir. 
 
El presidente del Comité Especial anuncia la relación de los postores que 
fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la Propuesta Técnica y 
que por tanto pasan a la etapa siguiente del proceso de selección. 
 
Luego, se procede a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos 
puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje mínimo de 
sesenta (60) puntos, los mismos que quedan descalificados. 
 
Acto seguido, el Notario Público o Juez de Paz procede a abrir el Sobre Nº 3 de 
los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, 
estableciéndose el orden de mérito final de la evaluación y, procediéndose a 
adjudicar la Buena Pro a la mejor propuesta, levantándose el acta 
correspondiente. 
 
El Comité Especial calificará las Propuestas Técnicas y Económicas de 
acuerdo al Anexo Nº 5. 
 
En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que 
empataron tienen un plazo de dos (2) días hábiles para presentar una nueva 
Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente 
presentado. 
 
Las nuevas propuestas deben presentarse en un nuevo Sobre N°3 cerrado, 
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de 
la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la 
presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los mismos 
términos y condiciones de la Propuesta Económica original. 
 
No es considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el 
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial o que 
excedan este en más del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas 
Económicas se dan por no válidas. 
 

IMPORTANTE: 
 

- Cuando la Propuesta Económica exceda hasta en 10% el Monto Total de 
Inversión Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberá 
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la disponibilidad 
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto 
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública; y, en el 
caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en 
cuenta que el exceso esté dentro del límite CIPRL y que su disponibilidad 
no comprometa otro proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.   

- Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la 
Adjudicación de la Buena Pro. 

 
 
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de 
Inversión Referencial hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), debe 
contarse con la aprobación del Titular de la Entidad Pública para lo cual deberá 



considerarse los límites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que 
el Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta 
Económica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial. 
 
Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las 
Bases como Monto Total de Inversión Referencial, cuando el proceso de 
selección es convocado para el financiamiento y/o ejecución de proyectos 
propuestos por el Sector Privado en el marco del Título II del Reglamento. 

 
1.10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La evaluación de las propuestas se realizará de acuerdo a la metodología 
establecida en el Anexo N° 5. 

 
1.11. CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el Comité Especial debe determinar si el 
Postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los 
requisitos de calificación detallados en la sección específica de las Bases. Si 
dicho Postor no cumple con los requisitos de calificación su propuesta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité Especial debe verificar los requisitos de 
calificación respecto del Postor cuya propuesta quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente en el orden de prelación de propuestas. 

 
IMPORTANTE: 
 

- Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal 
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente 
o supervisor en obras contratadas por la Entidad Pública que no cuentan 
con recepción, dicha propuesta será descalificada. 

 
1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Luego de la calificación de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena 
Pro en la fecha señalada en el Calendario de las Bases. 
 

IMPORTANTE: 

- Las Entidades Públicas someten a fiscalización posterior, conforme a lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General la documentación, declaraciones y traducciones 
presentadas por el ganador de la Buena Pro. 

 
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la 
Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. 
 
En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce el mismo día de su otorgamiento en acto público. 
 
El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la 
Entidad Pública y PROINVERSIÓN, así como en el SEACE, al día hábil 
siguiente de haberse producido. 



 
1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO 
 

A partir del día hábil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta 
haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus 
integrantes al tratarse de un Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder, 
pueden solicitar ante el OSCE la expedición de la Constancia de no estar 
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de 
contratación, de corresponder. 

 
1.15. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR 

PRIVADO  
 

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Título II del Reglamento, 
el Comité Especial utilizando como base la información presentada por el sector 
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 8 de las presentes 
Bases, determina el costo de los estudios de preinversión a nivel de Perfil y/o 
Factibilidad cuando corresponda. 
 
El costo que razonablemente determine el Comité Especial, será considerado 
como parte del Monto Total de Inversión Referencial, el cual no podrá exceder 
del 2% del Monto Total de Inversión del Proyecto cuando estos solo requieran 
estudios a nivel de Perfil para su declaración de viabilidad, y del 5% del Monto 
Total de Inversión del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Perfil) 
tratándose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para 
su declaratoria de viabilidad. 
 
Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la Empresa 
Privada que propuso la priorización del Proyecto, estos serán asumidos por el 
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el 
pago como un requisito que deberá cumplirse como plazo máximo en la fecha de 
suscripción del Convenio de Inversión, de conformidad con el Calendario 
establecido en el presente proceso de selección. 

 
1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 
 

El proceso de selección es declarado desierto cuando no se hubiese presentado 
ninguna Expresión de Interés o no se presente ninguna propuesta o no quede 
propuesta válida. 
 
En caso de declararse desierto el proceso de selección por cualquier razón, el 
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. Se requerirá 
un nuevo Informe Previo de la Contraloría General de la República, siempre que 
el Comité Especial realice modificaciones sustanciales al Proyecto. 

 
1.17. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectúan remitiéndolas a cualquiera de 
los representantes legales, mediante: 

  
a. Correo Electrónico: con confirmación de transmisión completa expedida 

por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo 
electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se 
complete la transmisión del remitente. 



 
b. Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial: en cuyo caso 

se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, 
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier 
notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal. 

 
  



 
CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de 
selección y los postores participantes, únicamente dan lugar a la interposición 
del recurso de apelación.  
 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos 
emitidos antes de la celebración del Convenio de Inversión, no pudiendo 
impugnarse las Bases ni su integración. 

 
El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad 
Pública, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en 
un plazo máximo de siete (7) días hábiles de admitido el mismo  
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas 
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo 
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento. 
 
Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en 
relación conel presente proceso de selección, las decisiones del Comité Especial 
o de cualquier órgano de la Entidad Pública respecto a este proceso son 
definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no son 
susceptibles de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral.  

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes del 
otorgamiento de la Buena Pro.  

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
Buena Pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 
desierto del proceso de selección, debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. 

 
2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN 

 
La Garantía de Apelación equivale al 3% del Monto Total de Inversión 
Referencial del proceso de selección impugnado y deberá mantenerse vigente al 
menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su fecha de emisión, la cual 
debe ser en igual fecha a la interposición del recurso de apelación. 
 
El monto de la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) 
decimales.  
 
Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá 
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la 
Garantía de Apelación. 



 
 
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la 
Entidad Pública o ante PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el recurso 
sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse 
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta 
por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procede a 
devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
de solicitado. 
 
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el 
impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSIÓN procede a 
ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta 
bancaria de la Entidad Pública. 

 
 
  



 

 
CAPÍTULO III 

DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 

 
3.1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la 
Buena Pro, dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles se suscribirá 
el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial 
mediante Circular. 

 
En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregará a la Entidad 
Pública los siguientes documentos: 

 

- Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario, que consigne la 
designación del(los) representante(s) legal(es) que suscribieron las 
propuestas y suscribirá(n) el Convenio de Inversión. 

 

- En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes 
vigentes registrados de los representantes legales de las Empresas 
Privadas que lo integran y la copia legalizada del documento constitutivo 
del Consorcio, que estén acordes a lo señalado en la Declaración Jurada 
del Formulario N°1 del Anexo 11. 

 

- Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° del Anexo 
11. 

 

- Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) 
del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases. 

 

- Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del 
Adjudicatario y/o de sus integrantes en caso de Consorcio, emitida por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

- Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado de la(s) empresa(s) que será(n) la(s) 
ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

 
El Convenio de Inversiones suscrito por la Entidad Pública, a través de su titular, 
y por el ganador de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de 
conformidad con lo establecido en estas Bases. 
 
Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados, 
se procede a la celebración del Convenio de Inversión y se le entrega al 
adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por el Titular 
de la Entidad Pública. 

 
En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentación y/o no 
concurra a suscribir el Convenio de Inversión, según corresponda, en los plazos 
antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola discreción, otorgar un plazo 



adicional para su entrega el que no puede exceder de quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente 
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de 
Inversión. De no cumplir con la suscripción del Convenio de Inversión, el 
Adjudicatario perderá automáticamente la Buena Pro y el Comité Especial 
procede a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente. 

 
Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversión y no hubiere otro Postor 
calificado, el Comité Especial declara desierto el proceso de selección y convoca 
a un nuevo proceso de selección. 

 
3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías serán cartas fianzas bancarias que deberán ser extendidas 
conforme a los modelos indicados en los Formularios N° 8, N° 9 y N° 10, del 
Anexo N° 11, según corresponda. 
 
En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita 
mencione expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo 
conforman. 
 
Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto 
Total de Inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, la Empresa 
Privada está obligada a ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
Igualmente, cuando se conviene la reducción de prestaciones, la Empresa 
Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantías. 

 
El monto de las garantías debe ser expresado con dos (2) decimales.  

 
3.2.1. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION 

 
a) La Garantía de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total 

adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisión del 

proyecto) y deberá mantenerse vigente durante el plazo y en las 

condiciones establecidas en el Convenio de Inversión, con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. 

Esta garantía será entregada con los documentos requeridos para la 

firma del Convenio de Inversión, conforme al Formulario Nº 8 del 

Anexo N° 11. 

Luego de la recepción del Proyecto, la Empresa Privada renovará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del 
Monto Total adjudicado, la misma que debe permanecer vigente por un 
año. En este caso, la Entidad Pública devuelve la Garantía de Fiel 
Cumplimiento inicial. 

 
b) Garantía para financiar contratación de Entidad Privada 

Supervisora: Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del 

Monto Total del costo de contratación de la Entidad Privada 

Supervisora. La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un 

monto equivalente al 4% del monto de las prestaciones pendientes. 



 
Esta carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días 
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente 
el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA 
ENTIDAD PÚBLICA podrá solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula 
Sétima del presente Convenio. 

 
LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolución de esta garantía dentro de los 
diez (10) días calendario al consentimiento de la liquidación final del contrato 
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pública. 

 
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no 
será ejecutada directamente por LA EMPRESA PRIVADA, la única obligación 
que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del 
costo de contratación de la Entidad Privada Supervisora. 

 
Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto 
total del Proyecto o monto de supervisión, establecido en el Convenio inicial, 
LA EMPRESA PRIVADA está obligada a ampliar el monto de la garantía 
correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días de 
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD 
PÚBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebración de la Adenda al 
presente Convenio.  
Asimismo, cuando se convenga la reducción de prestaciones, LA EMPRESA 
PRIVADA podrá reducir el monto de dichas garantías.        

 
3.2.2. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables, 
sin beneficio de excusión, ni división, y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 

IMPORTANTE: 

- Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas 
por el Postor ganador de la Buena Proy/o contratista cumplan con los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

- En caso de Consorcio, las garantías deben emitirse a nombre de éste 
consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes. 

- Los funcionarios de las Entidades Públicas no deben aceptar garantías 
emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente 
numeral. 

 
3.2.3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes 
Bases o en el Convenio de Inversión dará lugar a la ejecución de la 
garantía correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales a que hubiere lugar. 



 
3.3. AVANCES DEL PROYECTO 
 

En caso que la ejecución del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5) 
meses, sin contar con la elaboración del Estudio Definitivo, se realiza la entrega 
de los CIPRL trimestralmente por avances en la ejecución del Proyecto, de 
acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las Bases y 
conforme al Estudio Definitivo.  

 
Los criterios para el avance físico del Proyecto deben guardar relación con el 
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Pública. 

 
Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa 
Privada, se realizará la entrega de CIPRL por este concepto, trimestralmente, 
conforme el Expediente de Mantenimiento y con la conformidad del supervisor 
del mantenimiento o del órgano competente de la Entidad Pública, siguiendo el 
mismo procedimiento que se utiliza para la emisión de los CIPRL por ejecución 
del Proyecto. 

 
Las partes suscribirán la modificación al Convenio de Inversión con las 
adecuaciones correspondientes, si durante la fase de inversión se determina que 
el Proyecto demanda plazos de ejecución mayores a los cinco (5) meses, 
conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 36.1 del artículo 36 del 
Reglamento. 
IMPORTANTE: 

- La Entidad Pública deberá determinar los criterios para definir los avances 
del Proyecto en los Términos de Referencia. 

 
3.4. FÓRMULA DE REAJUSTE 

 
La fórmula o fórmulas polinómicas son las determinadas en el Anexo N° 4 de 
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la 
Entidad Pública como parte del Convenio de Inversión. 
IMPORTANTE: 

- Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.5. PENALIDADES 

 
En caso de incumplimiento del Convenio de Inversión, la Entidad Pública aplica 
automáticamente una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Inversión. 
 
En caso de retraso injustificado dela Empresa Privada en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente 
una penalidad por mora por cada día de atraso. 

 
Asimismo, la Entidad Pública puede establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el párrafo precedente, siempre y cuando sean objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, y de 
ser el caso incluyendo el mantenimiento de del Proyecto. Para estos efectos, se 
deben incluir en la sección específica de las Bases, los supuestos de aplicación 
de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 



 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
Monto Total de Inversión. 

 
3.6. RECEPCIÓNDEL PROYECTO 

 
La recepción del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada 
su ejecución con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
el Estudio Definitivo y el Convenio de Inversión, así como de realizar las pruebas 
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y 
equipos. 
 
El procedimiento de recepción del Proyecto se realiza de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 32 del Reglamento. 
 
En caso observaciones y de persistir la discrepancia, ésta podrá resolverse en lo 
posible, por trato directo conforme a las reglas de la buena fe y común intención 
de las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene 
el derecho a someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según 
corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al 
pronunciamiento de la Entidad Pública o al vencimiento del plazo en que éste 
debió realizarse. 
 
Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo 
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que 
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Pública resuelva el Convenio 
de Inversión por incumplimiento. Dichas penalidades serán aplicadas hasta el 
tope señalado en el Convenio de Inversión. 

 
3.7. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIODE INVERSIÓN 

 
Una vez realizada la recepción del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento 
de liquidación, conforme a lo señalado en la Base Legal del apartado 1 y de 
conformidad con el sistema de contratación aplicable. No procederá la 
liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuada la emisión del 
único o último CIPRL, culmina el Convenio de Inversión y se cierra el expediente 
respectivo. 

 
3.8. PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 
 

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y 
ejecución del Proyecto, se fijan en el formato de Convenio de Inversión, 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6. 

 
3.9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e 
interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se 
someten y aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solución de 
controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversión para los 
conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA 
INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 
 
  



 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

RUC Nº : 20147797100 

Domicilio legal : CAL.INCLAN NRO. 404 TACNA - TACNA - TACNA 

Teléfono: : 052 411716  

Correo electrónico: : logística@munitacna.gob.pe 

 
1.2. ANTECEDENTES 

- Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 0046-2016, con fecha 13 de 
mayo del 2016, la Entidad Pública priorizó el Proyecto.  

- Mediante Resolución de Alcaldía Nº 1730-2016 de Fecha 28 noviembre 
2016, se designó a los miembros del Comité Especial responsables del 
proceso de selección de la Empresa Privada que será responsable del 
financiamiento y ejecución del Proyecto. 

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1752-16, de fecha 02/12/16, se 
aprobó las Bases del presente proceso de selección. 

- Informe Previo N° 00073-2016-CG/PREV, 08/11/2016 emitido por la 
Contraloría General de la República, cuyas recomendaciones han sido 
debidamente implementadas por la Entidad Pública, antes de la 
Convocatoria del presente proceso de selección.  

 
 

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El objeto del proceso es seleccionar a la(s) Empresa(s) Privada(s) que será(n) 
responsable(s) del  financiamiento, elaboración del expediente técnico y 
ejecución del Proyecto de Código SNIP N° 346395, denominado ñCREACION 
DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE - AV. 
CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNAò - 
CÓDIGO SNIP  346395 (en adelante EL PROYECTO), en el marco del 
mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y su Reglamento, y según los Términos 
de Referencia (Anexo N° 4) y al estudio de pre inversión que sustenta la 
declaratoria de viabilidad del Proyecto, conforme al SNIP (Anexo N° 8). 
 
En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada 
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y 
parámetros que sustentan la viabilidad del Proyecto. 
 
Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear 
una persona jurídica diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la 
existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará antes 
de la suscripción del Convenio de Inversión, en la que se consigne a todos y 
cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 



Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones 
(Formulario N° 1 del Anexo N° 11). 

 
 
1.4. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL 
 

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversión Referencial de S/. 10ô782,035.40 
(Diez Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Cinco con 40/100 soles) 
que incluye los costos de supervisión que ascienden a S/. 402,931.35 
(Cuatrocientos Dos Mil Novecientos Treinta y Uno con 35/100 soles)  

 
El Monto Total de Inversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se 
expresa a precios de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido 
precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los demás indicados en 
las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas. 

 
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El Proyecto se ejecutará mediante el sistema de, PRECIOS UNITARIOS.  
 
1.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente 
marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así 
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados: 

 
 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
Dirección: CAL.INCLAN NRO. 404 TACNA - TACNA - TACNA 
Att. Comité Especial - Ley N° 29230 
 
Proceso: N°    006-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Objeto del Proceso.- 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboración del Expediente y 
ejecución del Proyecto ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO 
AV. JORGE BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNAò - CÓDIGO SNIP  346395. 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
NÁ DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (é..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
Dirección: CAL.INCLAN NRO. 404 TACNA - TACNA - TACNA 
Att. Comité Especial - Ley N° 29230 
 
Proceso: N°     006-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Objeto del Proceso.- 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboración del Expediente y 
ejecución del Proyecto ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO 
AV. JORGE BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNAò - CÓDIGO SNIP  346395. 
SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR  
NÁ DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (é..) 

 

 
SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
Dirección: CAL.INCLAN NRO. 404 TACNA - TACNA - TACNA 
Att. Comité Especial - Ley N° 29230 
 
Proceso: N°     006-2016-CE-MPT-LEY 29230 
Objeto del Proceso.- 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboración del Expediente y 
ejecución del Proyecto ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO 
AV. JORGE BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNAò - CÓDIGO SNIP  346395. 
SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 

NÁ DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (é..) 
 

 
 
1.7. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 
 

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las Bases, para 
cuyo efecto deben cancelar S/. 20.00 (veinte 00/100 Nuevos soles) en Caja de la 
entidad y la copia se entregará en logística.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL 

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N° 

29230  
 

  



 
ANEXO N° 1 

 
DEFINICIONES 

 
Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena 
Pro de este proceso de selección. 
 
Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro. 
 
Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y 
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se 
desarrolla el presente Proceso de Selección. 
 
Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de 
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus 
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén 
autorizados para ello, conforme a estas Bases. 
 
Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre Nº 1, de 
acuerdo con el Anexo N° 3. 
 
Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso de 
selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 
29230, y su Reglamento, cuyos miembros son designados por resolución por el Titular 
o funcionario delegado. 
 
Consorcio: Es la agrupación de una persona jurídica con una o más personas 
jurídicas que carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros y que 
ha sido conformada con la finalidad de participar en el Proceso de Selección; y, de 
resultar Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto. 
 
Control Efectivo: Se entiende que una persona jurídica, sola o en conjunto con otra, 
ostenta(n) el control efectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control 
común con ésta cuando: 
 

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de 
su capital social con derecho a voto; o 

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u 
órgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o 

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el 
poder de decisión de la otra empresa de manera efectiva. 

 
Convenio de Inversión: Convenio de Inversión Pública suscrito entre la Empresa 
Privada seleccionada y la Entidad Pública, conforme al ANEXO N° 6 
 
Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente 
Proceso de Selección y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases. 
 
Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada afiliada de otra cuando el 
Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos dela misma Empresa 
Matriz o de una Empresa Subsidiaria. 
 



Empresa Ejecutora: Es la persona jurídica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta 
el proyecto. La Empresa Ejecutora deberá celebrar un contrato de construcción con la 
Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecución 
de las obras que comprende el Proyecto; copia de dicho contrato será presentado a la 
Entidad Pública por la Empresa Privada adjudicataria antes de la firma del Convenio 
de Inversión. 
 
Empresa Matriz: Es aquella persona jurídica que, sola o en conjunto con otra, 
posee(n) el Control Efectivo de otra persona jurídica. También está considerada en 
esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, 
tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente. 
 
Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto 
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su 30o. También se 
consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el 
extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la ejecutora del Proyecto, de 
conformidad con los dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 29230. 
 
Empresa Subsidiaria: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en 
manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición 
aquella persona jurídica en la que el Control Efectivo está en manos de una Empresa 
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 
 
Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través 
de la relación de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o 
entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las 
definiciones pertinentes. 
 
 
Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar 
la ejecución del Proyecto. Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una 
persona natural como supervisor permanente de la obra. 
 
Entidad Pública: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad 
Pública al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública o Entidad del 
Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a 
las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N° 29230, y su Reglamento. 
 
 
Expresión de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité 
Especial a efectos de participar en el Proceso de Selección, de acuerdo al formato 
adjunto al documento de la Convocatoria. 
 
Fecha de Cierre: Es el día y hora que serán comunicados por el Comité Especial para 
llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Sección General de estas 
Bases, incluyendo la suscripción del Convenio de Inversión. 
 
PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
 
Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresión de Interés para 
encargarse del financiamiento y ejecución del Proyecto. 
 
Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo 
establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Sección General, el Anexo Nº 3 y el 
Formulario N° 5 del Anexo N° 11 de las Bases. 



 
Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo  a 
lo establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Sección General, y el Anexo Nº 3de las 
Bases. 
 
Proyecto: Proyecto de Inversión Pública según definición contenida en la 
normatividad del SNIP. 
 
Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a 
cabo los actos referidos en las Bases. 
 
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
Sobre Nº 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el 
Anexo N° 3 de las presentes Bases. 
 
Sobre Nº 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los 
documentos especificados Anexo N° 3 de las presentes Bases. 
 
Sobre Nº 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la 
documentación indicada en el Anexo N° 3 de las presentes Bases. 
 
  



ANEXO N° 2 
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Etapa Fecha 

Convocatoria y publicación de Bases 05/12/2016 

Presentación de Expresiones de interés (*) 
 

Del 06/12/2016 Hasta 20/12/2016 
(10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la publicación en el 
diario de circulación nacional) 

Presentación de consultas y observaciones a 
las Bases (*) 

 

Del 06/12/2016 Hasta 20/12/2016 
 (Dentro del mismo plazo establecido 
para Expresión de Interés) 

Absolución de consultas y observaciones a 
las Bases 

 

Del 21/12/2016 Hasta 23/12/2016 
(plazo máximo de 3 días hábiles 
contados desde el vencimiento del 
plazo para la presentación de 
consultas y observaciones) 

Integración de Bases y su publicación  en el 
Portal Institucional 

26/12/2016 
(Al día hábil siguiente de absueltas las 
consultas o vencido plazo para 
presentarlas) 

Presentación de Propuestas, a través de los 
Sobres N°1, N° 2 y N° 3. 

 

29/12/2016 
(Al tercer día hábil de integradas las 
Bases) 

Evaluación y Calificación de Propuestas 
Técnica y Económica 

 

30/12/2016 al 02/01/2017 
(Dentro de los 2 días hábiles de 
presentadas) 

Resultados de la Evaluación y Calificación de 
las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro 

 

03/01/2017 
(Máximo al día hábil siguiente de la 
evaluación, pudiendo ser dentro de la 
evaluación)   

Suscripción del Convenio de Inversión entre 
la Entidad Pública y la Empresa Privada (*) 

04/01/2017-31/01/2017 
(Dentro de los 20 días hábiles de 
consentida la Buena Pro) 

 
*Por escrito en la oficina del Comité Especial ubicada en la Municipalidad Provincial de Tacna, 
Ubicada en la Calle Inclán Nro. 404, Distrito de Tacna, Tacna ï Tacna, en el siguiente horario: 
07:00 a 15:00 Horas.  
 

El Comité Especial puede prorrogar los plazos previstos en el Calendario del 
proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el 
proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en 
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la 
Entidad Pública puede cancelar el proceso, aún luego de adjudicada la Buena 
Pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre. 

 
IMPORTANTE: 

- El Calendario está sujeto a cuantas Empresas Privadas presenten su 
Expresión de Interés. Cuando se presente más de una Expresión de 
Interés, el calendario podrá ser prorrogado en la etapa de integración de 
Bases, conforme a lo previsto en los numerales 16.9 y 16.10 del artículo 16 
del Reglamento.  



ANEXO N° 3 
CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 
 
Sobre Nº 1: Credenciales 
 

1. Requisitos Legales: 
 

- Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un 
Consorcio, se requerirá copia simple del documento constitutivo de las 
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento 
constitutivo de la Empresa Privada o de los integrantes del Consorcio, se 
aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los 
integrantes del Consorcio. 

 

- En el caso de Consorcio, deberá presentarse una Declaración Jurada 
firmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la 
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha 
promesa en caso de obtener la Buena Pro, así como la solidaridad de los 
integrantes respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas 
presentadas. Esta Declaración Jurada deberá ser redactada conforme al 
modelo que aparece como Formulario N° 1 del Anexo N° 11. El 
Consorcio deberá quedar constituido a la Fecha de Cierre. 

 

- Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 
2 del Anexo N° 11, firmada por los representantes legales de los 
integrantes del Consorcio, indicando el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos en el financiamiento y ejecución del Proyecto. 

 

- Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 
3 del Anexo N° 11firmada por los representantes legales de los 
integrantes del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los 
integrantes del Consorcio. 

 

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del 
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera 
que va invertir en el Perú, documento que acredite a los representantes 
legales en el Perú 
 

 
2. Información Financiera: 

 

- Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberán 
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes 
a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada 
presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). 

 

- Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio 
neto por un valor superior a los S/. 10ô782,035.40 (Diez Millones Setecientos 
Ochenta y Dos Mil Treinta y Cinco con 40/100 soles) 

 
 



Se considera Patrimonio Neto: 
 

a) En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su 
último Balance General. 
 

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los 
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes. 

 
3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al 

Formulario Nº 4 del Anexo N° 11, firmada en original por el Representante 
Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz. 

 
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 
 
Sobre Nº 2: Propuesta Técnica 
 

1. Documentación que acredite experiencia en ejecución de proyectos en general 
ejecutados en los últimos diez (10) años y experiencia en proyectos similares 
ejecutados en los últimos diez (10) años. Se consideran obras similares a la 
ejecución de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que 
se desea contratar, es decir, está referido a proyectos de Mejoramiento y/o 
Construcción de pavimentos rígidos o flexibles y/o bermas y/o veredas para 
tránsito peatonal y vehicular. 
 
La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más 
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una 
Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, 
durante todo el periodo de ejecución del Proyecto.  En cualquiera de los casos 
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el 
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan. 

 
2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Mínimos establecidos en los Términos 

de Referencia. 
 

3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada, 
distinta a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del 
Anexo N° 11, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la 
Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del 
Proyecto a la empresa cuya experiencia acreditó en el Sobre N° 2, bajo 
apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de 
incumplimiento. 
 
La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por 
la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y 
el Postor deberán adjuntar el Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente 
suscrito. 
 

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de 
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán 
eliminadas. 
 
CONTENIDO DEL SOBRE N° 3 
 
Sobre Nº 3: Propuesta Económica 



 
La Propuesta Económica será presentada según el Formulario Nº 5 del Anexo N° 11 
de las presentes Bases. 

 
Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta 
(60) días hábiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido 
declarada ganadora. Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una 
vigencia menor. El Comité Especial podrá disponer la prórroga obligatoria de las 
Propuestas Económicas. 
 
A los efectos de este Proceso de Selección, la presentación del Sobre Nº 3 por parte 
de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia de este 
proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a todos los 
términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de Inversión y de la carta de 
presentación de su Propuesta Económica. 
 
 
  



ANEXO N° 4 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE 

- AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNAò - 
CÓDIGO SNIP  346395. 

 
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto se ubica en el distrito de Tacna, entre la Av. Jorge Basadre y la Av. 
Caplina. 
El área de intervención del proyecto se encuentra dentro del siguiente ámbito 
geográfico:  
 
Región  :     Tacna   
Provincia :     Tacna   
Distrito  :     Tacna   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El Proyecto ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. 
JORGE BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA 

- TACNAò - CÓDIGO SNIP  346395, pretende solucionar la problemática de la 

población usuaria que son las inadecuadas condiciones de acceso y transitabilidad vial en la 

avenida Zarumilla en el tramo avenida Jorge Basadre - avenida Caplina, distrito Tacna, 
Provincia de Tacna ï Tacna. El Proyecto se desarrollará en el la Av. Zarumilla en el 
tramo indicado, cuyo terreno está libre y disponible, de acuerdo a la Declaración 
Jurada (Anexo Nª10).  
 
El Proyecto tiene un Monto Total de Inversión Referencial de S/. 10ô782,035.40 (Diez 
Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Cinco con 40/100 soles) que incluye 
los costos de supervisión que ascienden a S/. 402,931.35 (Cuatrocientos Dos Mil 
Novecientos Treinta y Uno con 35/100 soles)  

El proyecto tiene un plazo de ejecución de Seiscientos sesenta (660) días calendario.   

DESCRIPCIÓN METRADO 

VIA ZARUMILLA CARPETA ASFALTICA  2ò 29,297.61 m2 

BERMAS DE ESTACIONAMIENTO CARPETA 

ASFALTICA  1 1/2ò 
1,254.61 m2 

SUMINISTRO Y PLANTADO DE GRASS NATURAL 

(CESPED) 
20,837.06 m2 

SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOLES 1,185 und 

VEREDAS Y MARTILLOS  DE PIEDRA LAVADA 1,105.02 m2 

RAMPA ACABADO PULIDO CON BRUÑAS 17.40 m2 

SEÑALIZACION VIAL, HORIZONTAL Y VERTICAL 1.00 glb 

INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00 glb 

OBRAS DE ARTE: REUBICACION DE CANALES 1.00 glb 



El plazo constituye un requerimiento técnico de cumplimiento obligatorio y su 
cumplimiento será verificado por el SUPERVISOR que corresponda.  

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, a 
Precios Unitarios.  

Así también, el proyecto a ejecutar tiene como metas físicas las siguientes: 
 
Componente N° 01: Infraestructura Vial  

001: INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
V ACTIVIDADES GENERALES 

 

¶ Obras provisionales; Comprende todas las construcciones e instalaciones que 

con carácter temporal son ejecutadas, para el servicio del personal 

administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales 

durante la ejecución de las obras. Se ha contemplado Cartel de identificación de 

obra (01und), Almacén, oficina y caseta de guardianía (80m2), Vestuario y 

comedor para el personal (20m2), SS.HH. Provisionales (9.50 m2), así como 

Suministro temporal de agua, desagüe y energía eléctrica. Movilización de 

Maquinarias y Herramientas para la Obra, consiste en el traslado de equipos, 

materiales y otros que sean necesarios, antes de iniciar y al finalizar los trabajos. 

 

¶ Seguridad y Salud; En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la 

construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones en la que se establece 

la obligatoriedad de contar con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(PSST), por lo que está determinado plan de seguridad y salud en el trabajo, 

equipo de protección individual, equipo de protección colectivo, señalización 

temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, recurso para 

respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo. 

 

¶ Mitigación de Impacto Ambiental; Comprende el riego de la Zona de trabajo, 

Monitoreo de ruidos, Acondicionamiento excedente en botaderos y readecuación 

ambiental de áreas utilizadas.  

 

¶ Demoliciones y Remociones; Comprende la demolición de todo elemento que 

se encuentran en el área del terreno destinado a la construcción del proyecto: 

Veredas Y Bermas existentes; Pavimento Flexible, Sardineles Peraltado incluida 

la Cimentación, Muros de Adobe y Quincha, Remoción y Desbroce de Jardines, 

además Remoción de Postes y Señales Existentes. 

 

¶ Acarreo de Material Excedente C/Maq y Eliminación de Material Excedente; 

comprende la evacuación del material proveniente de la demolición.  

 

¶ Eliminación de Obstrucciones; Tala y Desraizamiento de Árboles, en la 

cantidad de árboles se tendrá en cuenta la eliminación de la raíz y obstáculos 

derivados del espesor del tallo; Desbroce y Limpieza, consiste eliminación de 



basura y transporte de desperdicios fuera de obra; corte y eliminación de 

vegetación superficial. 

 
V PAVIMENTACIÓN DE BERMAS 

 
Estas figuran a los costados de las pistas, con el fin de aumentar eventualmente 
el ancho y darles mayor seguridad, facilitando además el estacionamiento fuera 
de los canales de circulación. La construcción de bermas comprende los 
siguientes trabajos para su pavimentación. 
 

¶ Trabajos preliminares, que consisten en: Limpieza de Terreno Manual 

(39,810.58m2); Trazo, niveles y replanteo (39,810.58m2).  

¶ Movimiento de Tierras, en los que se realiza la medición de los cortes rellenos 

y eliminación del material excedente, así como el refine de la sub base y base de 

pistas. Se ha contemplado el Corte de material suelto c/equipo (3,567.33m3), 

Conformación de Terraplén c/material propio seleccionado o Relleno 

(4,889.09m3). Perfilado y Compactado de Sub rasante C/Equipo y Base 

Granular E=0.25m C/Equipo (1,254.61m2) la cual es una capa de material 

especial que va encima de la sub-base para mejorar las condiciones de soporte 

y drenaje. 

¶ Bermas, Imprimación (1,254.61m2), este trabajo se refiere al suministro y 

aplicación de un material bituminoso (asfalto) a una base preparada, y Carpeta 

Asfáltica E=1-1/2" En Frio (1,254.61m2) compuesta por una mezcla compactada 

de agregado mineral y material asfáltico, sobre base preparada previamente. 

¶ Áreas verdes, Suministro y Colocación de Tierra de Chacra y Mullido de Campo 

(21,134.06m2), Suministro y Plantado de Grass Natural (Cesped) (20,837.06m2), 

Suministro y Plantado de Arboles H=1.5m (1,185.00und) de diferentes especies.  

V PAVIMENTACION DE PISTAS DE TRÁNSITO VEHICULAR 
Comprende el trabajo de terminación de la superficie apta para la circulación de 
vehículos, sobre los movimientos de tierra, que constituye el plano de rodadura. 
Ver planimetría de la propuesta arquitectónica.  

 

¶ Trabajos preliminares, que consisten en: Limpieza de Terreno Manual 

(57,746.48m2); Control Topográfico (57,746.48m2), Nivelación de Buzones en 

General (12.00und). 

 

¶ Movimiento de Tierras, en los que se realiza la medición de los cortes rellenos 

y eliminación del material excedente así como el refine de la sub base y base de 

pistas. Se ha contemplado el  Corte de material suelto c/equipo (37,294.70m3), 

Conformación de Terraplén c/material propio seleccionado o Relleno 

(6,148.95m3). Acarreo y Eliminación de material excedente c/maquinaria 

(41,753.58 m3) comprende el retiro del volumen de material excedente 

determinado, después de haber efectuado los cortes y rellenos de la obra 

Perfilado y Compactado de Sub rasante C/Equipo, Sub Base y Base Granular 

E=0.25m C/Equipo (29,297.61m2) la sub-base es la estructura térrea de soporte 

que se situará bajo la base. Y la base consiste en una capa de material especial 

que va encima de la sub-base para mejorar las condiciones de soporte y 

drenaje. 

 



¶ Pista Flexible en Pistas; Imprimación asfáltica (29,297.61 m2) este trabajo se 

refiere al suministro y aplicación de un material bituminoso (asfalto) a una base y 

Pavimentación con Carpeta asf§ltica e=2ò en frio de (29,297.61 m2) en 01 v²a, 

este trabajo consiste en extender una capa de rodadura compuesta por una 

mezcla compactada de agregado mineral y material asfáltico, sobre base 

preparada previamente. 

V INSTALACIONES ELECTRICAS 

¶ Sistema De Iluminación Especial, comprende el estudio de suministro eléctrico 

en Baja Tensión y Media Tensión, además contempla los materiales y equipos 

necesarios para el suministro de energía eléctrica, así como el diseño para 

soportar una demanda máxima adecuada que brinde confiabilidad y seguridad a 

las instalaciones proyectadas:  

- Sistema de iluminación especial con redes eléctricas aéreas en nivel de tensión 

380-220V. 

- Ampliación de redes primarias en 10kV. 

Los trabajos comprenden: Obras preliminares, Instalación de postes de concreto y 

Fierro Galvanizado, Instalación de retenidas, Tendido de línea,  Montaje de 

armados, Pastorales, luminarias y lámparas, Pruebas y puesta en servicio, 

Desmontaje de accesorios. 

 
V OBRAS DE ARTE: REUBICACIÓN DE CANALES 

¶ Canalización: Reubicación De Canales, comprende todas las obras 

necesarias para la reubicación de la canalización de aguas de regadío, 

ejecutadas con estructuras de concreto colocadas según planimetría propuesta. 

Obras necesarias para su completa operación.   

 

Componente N° 02: Infraestructura Peatonal  

002: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 
Son vías destinadas al tránsito de peatones, ubicadas generalmente a los lados 

de las pistas. La construcción de veredas de piedra lavada comprende los 

siguientes trabajos: 

 

V TRABAJOS PRELIMINARES, Limpieza De Terreno Manual y Trazo De Niveles 
Y Replanteo (13,975.82m2).  
 

V MOVIMIENTO DE TIERRAS, en los que se realiza la medición de los cortes 

rellenos de forma manual y eliminación del material excedente. Se ha 

contemplado el Corte de terreno manual (290.05m3), Relleno con Material Propio 

Compactado Manual (8.98m3), Excavación de Zanja Manual (11.12m3) para 

sardinel sumergido. Acarreo y Eliminación de material excedente c/maquinaria 

(409.06 m3) comprende el retiro del volumen de material excedente determinado, 

después de haber efectuado los cortes y rellenos de la obra. Nivelación y 

Apisonado de Terreno C/Equipo Liviano y Base Granular E=0.10m C/Equipo 

(1,105.02m2) 

 



V VEREDAS, Consiste en construcción de (11.12 m3) de sardinel sumergido: 

concreto de 175 Kg/cm2, así como (1,105.02m2) de Vereda con acabado de 

piedra lavada,  con  calidad de concreto de 175Kg/cm2, y (17.40 m2) de Rampa 

de concreto calidad de concreto 175 Kg/cm2. Procedimientos complementarios 

Varios como son: Solaqueado de Borde de Veredas y Martillos 159.07 m2, 

Curado de veredas y martillos c/yute (1,122.42m2), Juntas de dilatación rellenas 

con mezcla asfáltica (223.20 m), Reubicación y reposición de caja y tapa de agua 

existentes (26und), reubicación y/o reposición de caja y tapa de desagüe 

existentes (26und) 

 

003: SEÑALIZACIÓN VIAL 
V SEÑALIZACION VIAL 
 

¶ Señalización Horizontal, comprende la ejecución de trabajos conformados por 

Pintado lineal continuo lateral en el pavimento (8,807.61 m), Pintado lineal 

intermitente central E=0.10M (1,560.00 m), Pintura trafico flechas en el 

pavimento (151.72 m2), Pintura tráfico de cruce peatonal tipo cebra en 

pavimento 2 manos (473.69 m2), Pintado de borde de veredas (189.89 m2), 

Colocación de Tachas reflectivas en pavimento (1,218.00und).  

Señalización Vertical, conformada por los siguientes trabajos: Excavación manual de 
terreno normal (5.09m3), Acarreo y Eliminación de material excedente c/maquinaria 
(7.12m3), Fabricación de Señales reguladora (53und) y el respectivo colocado de la 
señalización vertical. 
 
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO: 
 
ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE 
- AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNAò - 

CÓDIGO SNIP  346395. 
 
El Proyecto tiene un Monto Total de Inversión Referencial de S/. 10ô782,035.40 (Diez 
Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Cinco con 40/100 soles) que incluye 
los costos de supervisión que ascienden a S/. 402,931.35 (Cuatrocientos Dos Mil 
Novecientos Treinta y Uno con 35/100 soles)  
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

 RUBRO S/. 

CD Costo directo   S/. 5,756,162.12 

GG Gastos generales (12%) S/. 690,739.45 

U Utilidad (8%) S/. 460,492.97 

 Sub Total S/.6,907,394.54 

 IGV (18%) S/. 1,243,331.02 

 PRESUPUESTO BASE S/. 8,150,725.56 

 Plan Compensación, Monitoreo Arqueológico, 
Sensibilización y capacitación Seguridad Vial (2%) 

S/. 1,883,008.76 

 Estudio Definitivo (4%) S/. 230,246.48 

 Supervisión  (7%) S/. 402,931.35 

 Costo de Liquidación S/ 115,123.24 

 Presupuesto Total Referencial S/. 10,782,035.40 



 
(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o 
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o 
Empresa Ejecutora del PIP.  
 
 

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN 
 
El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada 
Supervisora es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el 
CIPRL, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento. La 
periodicidad de pago de los servicios de supervisión será determinada en el 
Convenio de Inversión. 
 
En caso de mayores prestaciones del servicio de supervisión producto de 
variaciones o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26 del Reglamento, los costos adicionales de supervisión del Proyecto por 
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con 
cargo a ser reconocidos en el CIPRL, conforme a lo establecido en el artículo 23 del 
Reglamento. 
 

4. FÓRMULA DE REAJUSTE 
En este caso, siendo que el financiamiento de la ejecución del proyecto será 
pactado en moneda nacional, se establece como fórmulas de reajuste la siguiente:  
 
La fórmula o fórmulas polinómicas debe ser recogida en el Estudio 
Definitivoaprobado por la Entidad Pública que será parte del Convenio de Inversión. 

 
 
IMPORTANTE: 

 

- Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC  

 
5. PLAZO DE EJECUCION 

CREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE - AV. 

CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNAò - CÓDIGO SNIP  

346395., tiene el siguiente plazo de ejecución: 

 

Elaboración de Expediente Técnico : 210 Días Calendario 

Inicia un día después de que se cumpla las siguientes condiciones: 

¶ Firmado el convenio entre la entidad y la empresa privada. 

¶ Entrega del Terreno. 

¶ Designación de la entidad privada supervisora  

 

Ejecución de Obra : 390 Días Calendario 

Inicia un día después de que se cumpla las siguientes condiciones: 

¶ Resolución de Aprobación del Expediente Técnico. 

¶ Entrega del Terreno. 

¶ Designación de la entidad privada Supervisora 

 

Liquidación de obra   : 60 días calendario 



Por lo que el plazo para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la Obra es de 

(660) días calendario. 

6. Elaboración de expediente técnico: 
La elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra debe formularse y 

ejecutarse en base a las normas técnicas vigentes.  
  

INFORMES 
 

Serán un total de tres informes de avance de la elaboración del Expediente Técnico. Los 

informes serán presentados al Supervisor en original y en copia a la Entidad. El Supervisor 

tendrá un plazo no mayor de 15 días calendario para dar la conformidad u observación al 

informe presentado, una vez aprobado el informe dará inicio a la siguiente etapa y plazo 

correspondiente. 

 
                    INFORME N° 1: 60 días calendario 

 
- Topografía, Levantamiento topográfico 100%. 

- Estudio de Mecánica de Suelos 20%. 

- Inventario 100%. 

 
INFORME N° 2: 120 días calendario 

 
- Diseño definitivo de la vía 100%. 

- Diseños de pavimento 100%.  

- Informe de Semaforización y Señalización 20%. 

 
INFORME N° 3: (Expediente Técnico Definitivo) 210 días 
calendario 
 

- Memoria Descriptiva. 
- Memoria de cálculo. 
- Planos formato A1 y A3 
- Especificaciones Técnicas. 
- Metrados. 
- Análisis de precios unitarios. 
- Valor Referencial (Presupuesto). 
- Formulas Polinómicas. 
- Cronograma General de Actividades. 
- Cronograma de Ejecución de Obras. 
- Cronograma de desembolsos. 
- Relación detallada de insumos. 
- Cotizaciones de materiales y equipos. 
- Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. 
- Estudios topográficos. 
- Estudio de Mecánica de Suelos 100%. 

- Estudio de Impacto Vial. 
- Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos 

Municipales. 



- Desagregado de gastos generales. 
- Semaforización y señalización (100%) 

                           Anexos: 

- Panel Fotográfico. 

- Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno. 

- Certificación Ambiental. 

- Certificación de Inexistencias de Resto Arqueológico (CIRA) 

 

El Expediente Técnico Definitivo será entregado en original y 3 copias. 

 

                    CUADERNO DE PROYECTO 
 
                   Al iniciar los estudios del Expediente Técnico, se abrirá el 

Cuaderno de Proyecto, y será firmado en todas sus páginas por el 
Jefe del Proyecto. Y Supervisor, dichos profesionales serán los 
únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de 
Proyecto.  

 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
                   EL CONSULTOR será responsable del personal contratado 

asumiendo sus pagos de remuneraciones, beneficios sociales, 
compensaciones por tiempo de servicios, condiciones de trabajo y 
cualquier otro derecho que pudiera corresponderle. LA ENTIDAD 
no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que por 
Ley le corresponden al CONSULTOR con relación a su personal 
y/o tercero originados en la elaboración del Expediente Técnico. 

 
FORMA DE PAGO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO  

 
1er Pago: 40% del monto contractual, a la conformidad del 
supervisor sobre la aprobación del INFORME Nº  1. 

2do Pago: 40% del monto contractual, a la conformidad del 
supervisor sobre la aprobación del INFORME Nº 2.  

3er Pago: 20% del monto contractual, a la conformidad del 
supervisor sobre la aprobación del INFORME Nº 3. 

OTRAS OBLIGACIONES 
Toda información debe ser remitida en original y 2 copias. 
La información remitida debe ser suscrita por el profesional y/o 
especialista. 
La información remitida deber ser foliada. 
La elaboración de la liquidación de obra será elaborada por el contratista. 

 
7. SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 
 



A.1) Jefe de Proyecto 

Como Jefe de Proyecto, se requiere que el profesional tenga el siguiente perfil:  

¶ Ingeniero Civil y/o Arquitecto.  

¶ Con experiencia como Jefe de Proyecto con un mínimo de tres (03) Proyectos 
similares en los últimos 10 años.  

A.2) Arquitecto 

Como Arquitecto, se requiere que el profesional tenga el siguiente perfil:  

¶ Arquitecto, colegiado y habilitado.  

¶ Con experiencia como Especialista en Arquitectura con un mínimo de tres (03) 
Proyectos similares en los últimos 10 años. 

A.3) Especialista en Mecánica de suelos 

Como Especialista en Mecánica de Suelos, se requiere que el profesional tenga el 
siguiente perfil:  

¶ Ingeniero Civil.  

¶ Con experiencia como Especialista en Mecánica de Suelos con un mínimo de 
tres (03) Proyectos similares en los últimos 10 años. 

A.4) Especialista en Costos y Presupuestos 

Como Especialista en Costos y presupuestos, se requiere que el profesional tenga el 
siguiente perfil:  

¶ Ingeniero Civil.  

¶ Con experiencia como Especialista en Costos y Presupuestos con un mínimo 
de tres (03) Proyectos similares en los últimos 10 años. 

 
8. SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA 
 

Documentación relativa a los factores de evaluación 

Haber ejecutado Obras en General en los últimos (10) diez años, cuyo monto 
acumulado sea superior a (02) veces el valor referencial del presente proceso. Se 
sustentará con copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción; 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como su monto total.  

Haber ejecutado 02 Obras similares cuyo valor mínimo sea equivalente al quince 
por ciento (15%) del valor referencial, ejecutada en los últimos (10) diez años, cuyo 
monto acumulado sea superior a 0.5 veces el valor referencial del presente 
proceso. Se sustentará con copia simple de: contratos y sus respectivas actas de 
recepción; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida, así como su monto total.  



Se consideran obras similares a la ejecución de proyectos de naturaleza 
semejante al objeto de convocatoria que se desea contratar, es decir, está referido 
a proyectos de Mejoramiento y/o Construcción de pavimentos rígidos o flexibles 
y/o bermas y/o veredas para tránsito peatonal y vehicular.  

La experiencia podrá ser acreditada con copia simple de: contratos y sus 
respectivas actas de recepción; contratos y sus respectivas resoluciones de 
liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total, por uno o más 
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una 
empresa ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante 
todo el periodo de ejecución del Proyecto.  En cualquiera de los casos la(s) 
empresa(s) ejecutora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el Registro 
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), según los registros que correspondan.  

Personal Profesional Propuesto 

El Personal profesional mínimo a proponer es el siguiente:  

A.1) Gerente y/o Administrador de Obra 

Como Gerente y/o Administrador de Obra, se requiere que el profesional tenga el 
siguiente perfil:  

¶ Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con cinco (05) años de experiencia en la 
actividad profesional, esto se podrá acreditar con la constancia correspondiente 
del Colegio Profesional.  

¶ Con experiencia como Gerente y/o Administrador de obra con un mínimo de 
dos (02) años en obras similares ejecutadas en los últimos 10 años.  

A.2) Ingeniero Residente  

Será un Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con una experiencia profesional no 
menor de DIEZ (10) años, esto se podrá acreditar con la constancia correspondiente 
del Colegio Profesional. Así mismo, tomando en consideración que la experiencia 
extendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una actividad en un 
determinado período, se establece que dicho profesional deberá por lo menos haberse 
desempeñado como Residente de Obra con un mínimo de dos (02) años en obras 
similares, ejecutadas a partir de la obtención de la colegiatura. Estos aspectos se 
acreditarán mediante Resoluciones, certificados, constancias y/o las actas de 
recepción de obra.  

A.3) Ingeniero Asistente de Obra  

Será un Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con una experiencia profesional no 
menor de CINCO (05) años, esto se podrá acreditar con la constancia correspondiente 
del Colegio Profesional. Así mismo, tomando en consideración que la experiencia 
extendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una actividad en un 
determinado período, se establece que dicho profesional deberá por lo menos haberse 
desempeñado como Residente o Asistente de residente de obra y/o Supervisor o 
Asistente de supervisor de obras con un mínimo de dos (02) años en obras similares, 
ejecutadas a partir de la obtención de la colegiatura. Estos aspectos se acreditarán 
mediante Resoluciones, certificados, constancias y/o las actas de recepción de obra.   



A.4) Especialista en Mecánica de Suelos  

El postor deberá acreditar a un Ingeniero especialista en Mecánica de Suelos, el cual 
corresponderá a un Ing. Civil colegiado y habilitado con una experiencia profesional no 
menor de cinco (05) años, esto se podrá acreditar con la constancia correspondiente 
del Colegio Profesional, se establece que dicho profesional deberá por lo menos 
contar con experiencia como Especialista en Mecánica de Suelos por un mínimo de 
dos (02) Años en obras similares. Estos aspectos se acreditarán mediante constancias 
y/o certificados que demuestren fehacientemente la experiencia.   

A.5) Especialista en Seguridad y Salud  

El postor deberá acreditar un Ingeniero y/o Arquitecto, debidamente colegiado y 
habilitado con una experiencia profesional no menor de cinco (05) años, esto se podrá 
acreditar con la constancia correspondiente del Colegio Profesional, se establece que 
dicho profesional deberá por lo menos contar con experiencia como especialista en 
seguridad y salud por un mínimo de dos (02) Años en obras similares. Estos aspectos 
se acreditarán mediante constancias y/o certificados que demuestren fehacientemente 
la experiencia  

 
Requisitos mínimos del personal profesional 

 
Plantel profesional para la elaboración del expediente técnico 

Profesional N° 
05 

N° 
Cargo y/o 

Responsabilidad 
Requisito Mínimo /Experiencia 

 
 
 
Ingeniero Civil 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Jefe de proyecto 
 

Colegiado y habilitado: 

- Ingeniero Civil y/o Arquitecto, 
colegiado y habilitado. 

- Con experiencia como Jefe de 
Proyecto con un mínimo tres 
(03) Proyectos similares en 
los últimos 10 años. 

 
 
 
 
Arquitecto 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Arquitecto 
 

Colegiado y habilitado: 

- Arquitecto colegiado y habilitado. 

- Con experiencia como Arquitecto 
con un mínimo de tres (03) 
Proyectos similares en los últimos 
10 años. 

 

 
 
 
Ingeniero Civil 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Especialista en 
Mecánica de 
Suelos 
 

Colegiado y habilitado: 

- Ingeniero Civil, colegiado y 
habilitado. 

- Con experiencia como 
Especialista en Mecánica de 
suelos con un mínimo de tres (03) 
Proyectos similares en los últimos 
10 años. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Colegiado y habilitado: 

- Ingeniero Civil, colegiado y 
habilitado. 



Ingeniero Civil 
 

01 Especialista en 
Costos y 
Presupuestos 
 

- Con experiencia como 
Especialista en Costos y 
Presupuestos con un mínimo de 
tres (03) Proyectos similares en 
los últimos 10 años. 

 
 

Plantel profesional para la Ejecución del proyecto: 
 
 

Profesional N° 
05 

N° 
Cargo y/o 

Responsabilidad 
Requisito Mínimo /Experiencia 

 
 
 
Ingeniero Civil 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Gerente o 
Administrador de 
Obra 
 

Colegiado y habilitado: 

- Ingeniero Civil, colegiado y 
habilitado con cinco (05) años de 
experiencia en la actividad 
profesional, esto se podrá 
acreditar con la constancia 
correspondiente del Colegio 
Profesional. 

- Con experiencia como Gerente 
y/o Administrador de obra con un 
mínimo de dos (02) años en 
obras similares ejecutadas en los 
últimos 10 años. 
 

 
 
 
Ingeniero Civil 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Residente de Obra 

Colegiado y habilitado: 

- Será un Ingeniero Civil, colegiado 
y habilitado con una experiencia 
profesional no menor de DIEZ 
(10) años, esto se podrá acreditar 
con la constancia 
correspondiente del Colegio 
Profesional. 

- Deberá por lo menos haberse 
desempeñado como Residente 
de Obra con un mínimo de dos 
(02) años en obras similares, 
ejecutadas a partir de la 
obtención de la colegiatura. 

 

 
 
 
Ingeniero Civil 
 

 
 
 
01 

 
 
 
Asistente de Obra 

Colegiado y habilitado: 

- Será un Ingeniero Civil, colegiado 
y habilitado con una experiencia 
profesional no menor de CINCO 
(05) años, esto se podrá acreditar 
con la constancia 
correspondiente del Colegio 
Profesional. 

- deberá por lo menos haberse 
desempeñado como Residente o 
Asistente de residente de obra 
y/o Supervisor o Asistente de 
supervisor de obras con un 



mínimo de dos (02) años en 
obras similares, ejecutadas a 
partir de la obtención de la 
colegiatura. 

Ingeniero Civil 01 Especialista en 
Mecánica de 
Suelos 

- Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado con una experiencia 

profesional no menor de cinco 

(05) años, esto se podrá acreditar 

con la constancia correspondiente 

del Colegio Profesional. 

- Deberá por lo menos contar con 

experiencia como Especialista en 

mecánica de suelos, por un 

mínimo de dos (02) Años en obras 

similares. 

Ingeniero Civil 01 Especialista en 
Seguridad y Salud 

- Ingeniero y/o Arquitecto, 

debidamente colegiado y 

habilitado con una experiencia 

profesional no menor de cinco 

(05) años, esto se podrá acreditar 

con la constancia correspondiente 

del Colegio Profesional. 

- Deberá por lo menos contar con 

experiencia como especialista en 

seguridad y salud por un mínimo de 

dos (02) Años en obras similares. 

 

 
 
Maquinaria y Equipo Mínimo a Utilizar en la Ejecución del Proyecto 
 

Con fines de garantizar el normal desarrollo de la obra y evitar paralizaciones 
innecesarias, el participante deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
 

 

MAQUINARIA SEGÚN REUERIMIENTO DE INSUMOS PIP  CANTIDAD 

ESTACION TOTAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO  1  

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

MARTILLO NEUMATICO (para compresora) 2 

COMPRESORA NEUMATICA 250 ï 330 PCM ï 87 HP 1 
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 
yd3 1 

MINI CARGADOR CASE UNI LOADER 1840 3 

CAMION VOLQUETE DE 15 m3 2 

CAMION CISTERNA (2000 GLNS.) 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25ò 4 

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 2 
 



Requerimiento mínimo de equipo, maquinaria y/o vehículos, bastará con la 
presentación de una declaración jurada que demuestre la disponibilidad de dichas 
maquinarias y equipos con una antigüedad no mayor a 08 años. 
 

 
9. SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos 
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro 
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podrá tener borradura alguna, 
enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado. 
 
El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Económica de cada postor, 
tendrá las características de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del 
Apartado 2 de la sección 2 de este Anexo. 

 

 RUBRO S/. 

CD Costo directo   S/. 5,756,162.12 

GG Gastos generales (12%) S/. 690,739.45 

U Utilidad (8%) S/. 460,492.97 

 Sub Total S/.6,907,394.54 

 IGV (18%) S/. 1,243,331.02 

 PRESUPUESTO BASE S/. 8,150,725.56 

 Plan Compensación, Monitoreo Arqueológico, 
Sensibilización y capacitación Seguridad Vial (2%) 

S/. 1,883,008.76 

 Estudio Definitivo (4%) S/. 230,246.48 

 Supervisión  (7%) S/. 402,931.35 

 Costo de Liquidación  S/. 115,123.24 

 Presupuesto Total Referencial S/. 10,782,035.40 
 
 

10. CRITERIOS DEL AVANCE DEL PROYECTO 
 

- Corresponderá a las tres valorizaciones mensuales. El primer CIPRL se 
emitirá a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecución del proyecto y 
corresponderá al avance físico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la 
conformidad de calidad otorgada por la Entidad Privada Supervisora sobre 
la calidad del avance físico real de la obra, y la conformidad de recepción 
de dicho avance físico trimestral otorgada por la Entidad Pública. Asimismo, 
en el primer CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra, se 
reconocerá el costo de elaboración del expediente técnico; y los costos de 
supervisión que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada 
supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad 
valorizada de dicho servicio emitida por la Entidad Pública, de conformidad 
con el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento. En ningún caso, se 
podrá emitir el CIPRL para reconocer únicamente los costos de los estudios 
de preinversión y de elaboración de expediente técnico. 

 
- El segundo y subsiguientes CIPRL se emitirán cada 03 meses (trimestral) 

por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la 
conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la 
conformidad de recepción otorgada por la Entidad Pública a través del 
funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPRL, además del 



monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de 
supervisión que la empresa privada haya pagado a la entidad privada 
supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su 
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la 
Entidad Pública, de conformidad con el numeral 23.1 del artículo 23° del 
Reglamento. 

 
- La emisión del último CIPRL se realizará a la culminación del Proyecto, 

previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la 
Entidad Privada Supervisora, la conformidad de recepción de la obra 
otorgada por la Entidad Pública y la conformidad valorizada del servicio de 
supervisión emitida por la Entidad Pública. 

 
- Para los efectos de la emisión de los CIPRL, se debe tener en cuenta que 

los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, serán 
formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del 
Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora, y 
serán presentadas a la Entidad Pública dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del primer día del período siguiente al de la valorización.    

Necesariamente, para efectos de solicitar la emisión de los CIPRL por avances 
en la ejecución del proyecto, la Entidad Pública deberá contar con la siguiente 
documentación: 

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la 
Entidad Privada Supervisora. 

- Conformidad de Recepción del avance del Proyecto, otorgada por la 
Entidad Pública a través del funcionario designado en el Convenio. 

- Conformidad valorizada del servicio de supervisión emitida por la 
Entidad Pública.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO N° 5 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

 
IMPORTANTE: 
 

- Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con el Anexo N° 
4. 

 
1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos) 
 
A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Máximo 45 

puntos) 
 

FACTORES PUNTAJE 

 
A.1 Experiencia en Obras en General (Puntaje Máximo20 

puntos). 
Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas 
en los últimos 10 (Diez) años a la fecha de presentación de 
propuestas. 

 
Igual o Mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 
Igual o mayor a 2 veces del monto Referencial del proyecto 
Mayor a 1 vez y menor a 2 veces del monto Referencial del 
proyecto 

 
A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Máximo 25 puntos) 

Ejecución de Obras similares en los últimos 10 (Diez) años, a la 
fecha de presentación de propuestas, 

 
Igual o Mayor a 1 vez del monto Referencial del proyecto. 
Igual o mayor a 0.75 veces y menor a 1 vez del monto 
Referencial del proyecto 
Mayor a 0.5 vez y menor a 0.75 veces del monto Referencial 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

20 
10 
04 
 
 
 
 

 
 

25 
10 
 

04 
 

 
B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

(Puntaje Máximo 35 puntos) 
 

CARGO CRITERIOS PUNTAJE 

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Jefe de proyecto 
(Ingeniero Civil) 

Experiencia en 
Proyectos similares 

Participación como Jefe 
de Proyecto en 
proyectos elaborados 
en los últimos 10 (diez) 
años. 
Se otorgara 1.5 puntos 
por cada proyecto 
similar donde haya 
participado como Jefe 
de Proyecto con un 

3 



máximo de dos (02) 
proyectos. 

Arquitecto 
 

Experiencia en 
Proyectos similares 

Participación como 
Arquitecto en proyectos 
elaborados en los 
últimos 10 (diez) años. 
Se otorgara 1.5 puntos 
por cada proyecto 
similar donde haya 
participado como 
Arquitecto con un 
máximo de dos (02) 
proyectos. 

3 

Especialista en 
Mecánica de Suelos 
(Ingeniero Civil) 

Experiencia en 
Proyectos similares 

Participación como 
Especialista en 
Mecánica de Suelos en 
proyectos elaborados 
en los últimos 10 (diez) 
años. 
Se otorgara 1.5 puntos 
por cada proyecto 
similar donde haya 
participado como 
Especialista en 
Mecánica de Suelos 
con un máximo de dos 
(02) proyectos. 

3 

Especialista en 
Costos y 
Presupuestos 
(Ingeniero Civil) 

Experiencia en 
Proyectos similares 

Participación como 
Especialista en Costos 
y Presupuestos en 
proyectos elaborados 
en los últimos 10 (diez) 
años. 
Se otorgara 1.5 puntos 
por cada proyecto 
similar donde haya 
participado como 
Especialista en Costos 
y Presupuestos con un 
máximo de dos (02) 
proyectos. 

3 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Gerente y/o 
Administrador de 
Obra  
(Ingeniero Civil) 
 
 
 

Experiencia en 
Obras Similares 

Participación como 
gerente y/o 
administrador en 
obras ejecutadas en 
los últimos 10 (diez) 
años. 
 
Se otorgará 2 puntos 
por cada obra similar 
donde haya sido 
designado como 
Gerente y/o 

4 
 



Administrador de 
Obra con un máximo 
de dos (2) obras. 

Residente de 
Obra 
(Ingeniero Civil) 

Experiencia en 
Obras Similares 

Experiencia como 
Residente en obras 
similares ejecutadas  
en los últimos 10 
(diez) años. 
 
Se otorgará 3.5 
puntos por cada  obra 
similar donde haya 
sido designado como 
Residente de Obra, 
con un máximo de 
dos (2) obras. 
 

7 

Asistente de 
Residente de 
Obra  
(Ingeniero Civil) 
 
 
 

Experiencia en 
Obras Similares 

Participación como 
asistente de residente 
de obra, en obras 
ejecutadas en los 
últimos 10 (diez) 
años. 
 
Se otorgará 2 puntos 
por cada obra similar 
donde haya sido 
designado como 
Residente y/o 
Asistente de Obra con 
un máximo de dos (2) 
obras. 

4 
 

Especialista en 
Mecánica de Suelos 
(Ingeniero Civil) 
 
 
 

Experiencia en 
Obras Similares 

Participación como 
especialista en 
mecánica de suelos, 
en obras ejecutadas 
en los últimos10 (diez) 
años. 
 
Se otorgará 2 puntos 
por cada obra similar 
donde haya sido 
designado como 
Residente y/o 
Asistente de Obra con 
un máximo de dos (2) 
obras. 

4 
 

Especialista en 
Seguridad y Salud 
(Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto) 
 
 

Experiencia en 
Obras Similares 

Participación como 
especialista en 
seguridad y salud, en 
obras ejecutadas en 
los últimos 10 (diez) 
años. 

4 
 



  
Se otorgará 2 puntos 
por cada obra similar 
donde haya sido 
designado como 
Residente y/o 
Asistente de Obra con 
un máximo de dos (2) 
obras. 

 
 
C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los 
señalados como Maquinaria y Equipo Mínimo en el Anexo 4: Términos de Referencia, 
hasta un máximo de 20 puntos, otorgándose puntaje adicional por cada maquinaria 
adicional que se presente y además por la maquinaria de mejor calidad a la señalada. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
(Puntaje Máximo 20 puntos) 
 

CRITERIO 
ADICIONALDE 

LA 
MISMACALIDAD 

ADICIONALDE 
MEJORCALIDAD 

PUNTAJEMAXIMO 
(*) 

Hasta cinco (5) o más 
maquinarias y/o 
equipoadicionales de 
mejor calidad. 
 

15 20 20 

Hasta cuatro (4) 
maquinarias y/o equipo 
adicionales y de mejor 
calidad. 
 

12 16 16 

Hasta dos (2) 
maquinarias y/o equipo 
adicional de mejor 
calidad. 
 

06 08 08 

 
2.- CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Para efectos de la evaluación de la Propuesta Económica, el monto de la ejecución de 
la obra propuesto por los Postores será convertido a una nueva escala (Puntaje Final 
de la Evaluación Económica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje máximo 
de 100 puntos, asignándose el máximo puntaje a la Propuesta Económica más baja, y 
al resto de propuestas en función de la siguiente fórmula: 
 
X = (A / B) * 100 
 
Donde, 
 
 X= Puntaje Final de la Evaluación Económica 
 A= Monto de la Propuesta Económica menor 
 B= Monto de la Propuesta Económica evaluada 



 
3.- DEFINICIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR 
 
El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente fórmula: 
PT = PTE (0.6) + PE (0.4) 
Donde, 
 
 PT = Puntaje Total 
 PTE= Puntaje Propuesta Técnica 
 PE = Puntaje Propuesta Económica 
 
4.- DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA 
 
La Propuesta ganadora será la que obtenga el mayor valor en la aplicación de la 
fórmula indicada en el Numeral 3, otorgándosele la Buena Pro al citado Postor. 
 

IMPORTANTE: 
 

- Los factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura del proyecto a ser ejecutad y el 
plazo de ejecución previsto. 

 
  



ANEXO N° 6 
 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 
 

Nota: El formato de Convenio de Inversión es aprobado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas mediante Resolución Ministerial2. 

 
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

 
IMPORTANTE: 
 

a) Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podrá 
efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las 
propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este documento. 
 

b) Cuando el proceso se desarrolle bajo los alcances de la Novena Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento, se celebrará un convenio por cada 
proyecto incluido en el proceso de selección. 
 

c) En caso de Consorcio, se debe incluir una cláusula donde se especifique quien 
es el representante común del consorcio y el porcentaje de participación de 
cada empresa consorciada, conforme lo dispone el literal c) del numera 36.2 del 
artículo 36° del Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión Pública local para el 
financiamiento, elaboración del expediente técnico y ejecución del Proyecto SNIP 
N° 346395, ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. 
JORGE BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE 
TACNA - TACNAò, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TACNA, en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC Nº 20147797100, con 
domicilio legal en CALLE INCLAN NRO. 404 TACNA - TACNA - TACNA, 
representada por el Sr. LUIS RAMON TORRES ROBLEDO, identificado con DNI 
Nº 00428265, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Resolución N° 3800-
2014-JNE de fecha 29 de diciembre de 2014;  y de otra parte [RAZON SOCIAL DE 
LA EMPRESA PRIVADA] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO 
LA INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO], con 
RUC Nº [................], con domicilio legal para estos efectos en 
[éééééé.....................], inscrita en la Ficha NÁ [éééééé.........] Asiento NÁ 
[ééé.......] del Registro de Personas Jur²dicas de la ciudad de [éééééé], 
debidamente representado por su Representante Legal, 
[éééééé.....................], con DNI NÁ [éééééé..], seg¼n poder inscrito en 
la Ficha NÁ [éééé..], Asiento NÁ [éééé] del Registro de Personas Jur²dicas 
de la ciudad de [éééé], a quien en adelante se le denominar§ LA EMPRESA 
PRIVADA [O EL CONSORCIO] en los términos y condiciones siguientes: 
 
 
 

                                                        
2En tanto no se emita la Resolución Ministerial, las entidades públicas utilizarán el Modelo de Convenio aprobado y 
modificaran únicamente aquellos aspectos incorporados en el Decreto Legislativo N° 1238, el Decreto Supremo N° 
409-2015-EF  y las presentes Bases. 



A LA ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [O EL CONSORCIO], se 
les denominará conjuntamente LASPARTES. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N° 0046-2016 de fecha 13 de mayo 2016, la 

Municipalidad Provincial de Tacna priorizó el Proyecto de SNIP N° 346395, 
ñCREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE 
BASADRE - AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - 
TACNAò (en adelante EL PROYECTO), para su financiamiento, elaboración de 
expediente técnico y ejecución en el marco previsto en la Ley N° 29230 (en 
adelante la Ley) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 409-
2015-EF (en adelante el Reglamento). 
 

1.2 Con Informe Previo N° 00073-2016-CG/PREV de fecha 08/11/2016 la 
Contraloría General de la República, emite pronunciamiento al respecto, en el 
plazo indicado y conforme al numeral 16.4 del artículo 16° del Reglamento (en 
caso no se hubiere recibido pronunciamiento expreso de la Contraloría General 
de la República, se deberá dejar constancia de ello, indicando el documento 
con el que la Entidad Pública solicito dicho informe previo). 

 
1.3 Mediante Informe Técnico N° 001-2016-HVTM-MACA-SGPI-GM/MPT de fecha 

27 enero 2016 , la OPI declaró la viabilidad del Proyecto, la misma que como 
anexo integra el presente Convenio. 
 

1.4 Con fecha [éééééé..], el Comit® Especial adjudic· la Buena Pro del 
Proceso de Selección Nº  006-2016-CE-MPT Ley 29230 para el financiamiento 
y ejecución de EL PROYECTO, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR 
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles y costos constan en los documentos 
integrantes del presente convenio. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR 
EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO], financie la ejecución del 
PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las 
Bases Integradas, la Propuesta Técnica y Económica y el Acta de Otorgamiento de 
la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo 
previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento. 
 
En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA 
EMPRESA PRIVADA deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances 
y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto.  
 
Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto será la empresa 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN  
 
El Proyecto fue priorizado por iniciativa de LA ENTIDAD PÚBLICA y no tiene 
expediente técnico o estudios definitivos. 
 
3.1 El Monto Total de Inversión objeto del presente Convenio, está compuesto por 
el monto de inversión determinado en el Estudio de Preinversion con el que se 
declaró la viabilidad del proyecto a ejecutar que asciende a S/.10,379,104.05 (Diez 



Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cuatro con 05/100 soles) y los 
costos de supervisión que ascienden a S/ 402,931.35 (Cuatrocientos Dos Mil 
Novecientos Treinta y Uno con 35/100 Soles), haciendo la suma total de S/. 
10,782,035.40 (Diez Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Cinco 
con 40/100 soles); e incluirá los costos que se generen durante la fase de 
inversión del proyecto (elaboración de expediente técnico o estudios definitivos y la 
ejecución propia del proyecto) en el marco del SNIP. 
 
3.2La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total de Inversión 
incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución del 
PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las Bases Integradas. 
 
En ese sentido, sin carácter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa 
constancia que dentro del Monto Total están incluidos todos los conceptos 
mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases 
Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total 
ejecución del Proyecto hasta su culminación; dejándose expresamente establecido 
que el financiamiento y ejecución del proyecto no dará lugar al pago de intereses 
por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA a favor de la empresa privada y/o empresa 
ejecutora del proyecto.   
 
3.3 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de 
inversión se incorporan al Monto Total de Inversión, sujetándose a las 
disposiciones del SNIP. 
  
Así se precisa que una vez que LA ENTIDAD PUBLICA apruebe el Expediente 
Técnico y contrate a la Entidad Privada Supervisora, se determinara el Monto Total 
de Inversión materia del presente convenio. Para tal efecto, LA ENTIDAD 
PUBLICA y la EMPRESA PRIVADA firmaran las adendas correspondientes 
siempre que se cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento. 
 
El proyecto se ejecuta a PRECIOS UNITARIOS. 
 
3.4 El monto total de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o 
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución del Proyecto, los cuales 
deberán ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE 
INVERSIÓN 
El plazo de ejecución del presente Convenio, es de 660 días calendario, el mismo 
que comprende lo siguiente. 
 

Obligaciones Responsable Días Calendario 
 

(*)Elaboración de Expediente 
Técnico 

Empresa Privada 210 
 

(**)Ejecución de Obra Empresa Privada 390 
 

Liquidación de Obra Empresa Privada 60 
(*) El plazo se computa desde el día siguiente que LA ENTIDAD PÚBLICA hace entrega de la 
totalidad del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA [Y SE CONTRATE A LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA (solo en caso corresponda)]. 
 
(**) El plazo se computa desde el día siguiente que LA ENTIDAD PÚBLICA aprueba el expediente 
técnico y se cumplen las condiciones previstas en el numeral 20.1 del artículo 20° del Reglamento.  

 



LA ENTIDAD PÚBLICA tiene un plazo de treinta (30) días hábiles para aprobar el 
expediente técnico, que se computa desde el día siguiente que LA EMPRESA 
PRIVADA presenta a LA ENTIDAD PÚBLICA el expediente técnico sin 
observaciones para su aprobación. 
 
Para el inicio de la ejecución del Proyecto es requisito previo la presentación y 
aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. Una vez presentado y 
aprobado el expediente técnico definitivo se encuentra prohibida la aprobación de 
adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico. 
 
En todo caso, el plazo definitivo de ejecución del proyecto materia del presente 
convenio, será determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que 
apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procederá a 
firmar la adenda correspondiente. 
 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 
paralización de la obra, estas acordarán mediante adenda la suspensión del plazo 
de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello 
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.  
 
En caso de atrasos en la ejecución del proyecto por causas imputables a LA 
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de 
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una 
extensión del servicio de supervisión, lo cual genera un mayor costo, LA 
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el 
que se hace efectivo deduciendo dicho monto durante la ejecución del proyecto o 
en la liquidación del convenio de inversión, que no será reconocido en el CIPRL.  

  

El plazo se computa desde el día siguiente que LA ENTIDAD PÚBLICA hace 
entrega de la totalidad del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se 
cumplen las condiciones previstas en el numeral 20.1 del artículo 20° del 
Reglamento.  
 
En todo caso, el plazo definitivo de ejecución del proyecto materia del presente 
convenio, será el determinado en el Documento de Trabajo que apruebe LA 
ENTIDAD PÚBLICA, ante el supuesto contemplado en el numeral 28.1 del artículo 
28° del Reglamento. De variar el plazo convenido, se procederá a firmar la adenda 
correspondiente. 
 
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la 
paralización de la obra, estas acordarán mediante adenda la suspensión del plazo 
de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello 
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.  
 
En caso de atrasos en la ejecución del proyecto por causas imputables a LA 
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de 
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una 
extensión del servicio de supervisión, lo cual genera un mayor costo, LA 
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el 
que se hace efectivo deduciendo dicho monto durante la ejecución del proyecto o 
en la liquidación del convenio de inversión. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO 
 
El presente convenio está conformado por los estudios de preinversión del 



Proyecto viable, las Bases integradas, la oferta ganadora 3 y los documentos 
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes, 
así como el Expediente Técnico de Obra. 
 
CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS 
 
LAEMPRESA PRIVADA entrega a la suscripción del presente convenio la(s) 
respectiva(s) garantía(s) solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, ni división y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de 
LA ENTIDAD PÚBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 

 
a.- Garantía de fiel cumplimiento4: S/. 415,164.16 (Cuatrocientos Quince Mil 
Ciento Sesenta y Cuatro con 16/100 soles), a través de la [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. 
Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de 
Inversión adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisión del 
proyecto). La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto 
equivalente al 4% del Monto Total de Inversión remanente cuya ejecución esté 
pendiente. 

 
La garantía de fiel cumplimiento deberá estar vigente por un año adicional a la 
correspondiente conformidad de recepción por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. 
La renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento después de la correspondiente 
conformidad de recepción será por un monto que represente el 1% del Monto 
Total de Inversión y podrá ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con 
la ejecución del Proyecto materia del presente Convenio. 

 
La carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días 
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el 
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA 
ENTIDAD PÚBLICA podrá solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula Sétima 
del presente Convenio. 

 
LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolución de esta garantía dentro de los 
diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional al consentimiento de la 
liquidación final. 
 
b.- Garantía para financiar contratación de Entidad Privada Supervisora: 
S/.16,117.25 (Dieciséis Mil Ciento Diecisiete con 25/100 soles ) a través de la  
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA 
QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto 
Total del costo de contratación de la Entidad Privada Supervisora. La Carta Fianza 
deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del monto de 
las prestaciones pendientes. 
 
Esta carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días 
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el 
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA 
ENTIDAD PÚBLICA podrá solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula Sétima 

                                                        
3
 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 

 
4
 La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto 

total de inversión y deberá ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente por 
ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta por un año adicional a la conformidad de recepción por el 
1% del monto total de inversión convenido hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 



del presente Convenio. 
 
LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolución de esta garantía dentro de los 
diez (10) días calendario al consentimiento de la liquidación final del contrato 
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pública. 
 
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no será 
ejecutada directamente por LA EMPRESA PRIVADA, la única obligación que 
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo 
de contratación de la Entidad Privada Supervisora. 

 
Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto 
total del Proyecto o monto de supervisión, establecido en el Convenio inicial, LA 
EMPRESA PRIVADA está obligada a ampliar el monto de la garantía 
correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días de 
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD 
PÚBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebración de la Adenda al 
presente Convenio.  
 
Asimismo, cuando se convenga la reducción de prestaciones, LA EMPRESA 
PRIVADA podrá reducir el monto de dichas garantías.        

 
CLÁUSULA SÉTIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías ante el 
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si 
LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su renovación antes de la 
fecha de su vencimiento en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté 
pendiente. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO 
 

De conformidad con el numeral 32.4 del artículo 32° concordante con los 
literales a) y g) del numeral 36.1 del artículo 36° del Reglamento, en caso de 
Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración de expediente 
técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregará los CIPRL 
trimestralmente, por avances en la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los 
criterios que se establecen en este convenio y conforme al expediente técnico 
de obra. Al respecto, los criterios para la emisión de los CIPRL serán los 
siguientes: 
 
- Corresponderá a las tres valorizaciones. El primer CIPRL se emitirá a los 

03 meses (trimestral), de iniciada la ejecución del proyecto y corresponderá 
al avance físico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad 
de calidad otorgada por la Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del 
avance físico real de la obra, y la conformidad de recepción de dicho 
avance físico trimestral otorgada por la Entidad Pública. Asimismo, en el 
primer CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra, se 
reconocerá el costo de elaboración del expediente técnico; y los costos de 
supervisión que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada 
supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad 
valorizada de dicho servicio emitida por la Entidad Pública, de conformidad 
con el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento. En ningún caso, se 
podrá emitir el CIPRL para reconocer únicamente los costos de los estudios 
de preinversión y de elaboración de expediente técnico. 



 
- El segundo y subsiguientes CIPRL se emitirán cada 03 meses (trimestral) 

por el avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la 
conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la 
conformidad de recepción otorgada por la Entidad Pública a través del 
funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPRL, además del 
monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de 
supervisión que la empresa privada haya pagado a la entidad privada 
supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su 
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la 
Entidad Pública, de conformidad con el numeral 23.1 del artículo 23° del 
Reglamento. 

 
- La emisión del último CIPRL se realizará a la culminación del Proyecto, 

previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la 
Entidad Privada Supervisora, la conformidad de recepción de la obra 
otorgada por la Entidad Pública y la conformidad valorizada del servicio de 
supervisión emitida por la Entidad Pública. 

 
- Para los efectos de la emisión de los CIPRL, se debe tener en cuenta que 

los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, serán 
formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del 
Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora, y 
serán presentadas a la Entidad Pública dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del primer día del período siguiente al de la valorización.    

 
Necesariamente, para efectos de solicitar la emisión de los CIPRL por avances 
en la ejecución del proyecto, la Entidad Pública deberá contar con la siguiente 
documentación: 
 

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la 
Entidad Privada Supervisora. 

- Conformidad de Recepción del avance del Proyecto, otorgada por la 
Entidad Pública a través del funcionario designado en el Convenio. 

- Conformidad valorizada del servicio de supervisión emitida por la 
Entidad Pública.   

 
 
IMPORTANTE: 
 

¶ La Entidad Pública deberá determinar los criterios para definir los avances del 
Proyecto. En este Convenio se indicará cada uno de los avances para la entrega 
de los CIPRL, conforme al literal b) del numeral 36.1 del artículo 36° del 
Reglamento.   

 
CLÁUSULA NOVENA: FORMULA DE REAJUSTES 
 
La fórmula o fórmulas polinómicas son las determinadas en el Anexo N° 4 (TDR) 
de las Bases y serán recogidas en el expediente técnico aprobado por la Entidad 
Pública que integran este Convenio. 
 
IMPORTANTE: 
 

¶ Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC  



 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO 
 
La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances será otorgada por la 
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública y la conformidad de 
recepción del proyecto o de sus avances será otorgada por LA ENTIDAD 
PÚBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el artículo 32° del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 
La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PÚBLICA, efectuará 
la verificación de la ejecución del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el 
caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, los Términos de 
Referencia, las BASES y la Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, 
así como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicará al 
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del 
Proyecto por parte de LA EMPRESA PRIVADA. 

 
La Entidad Privada Supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del 
Proyecto tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance del 
Proyecto, de ser el caso. 

 
 La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumirá las atribuciones que LA 
ENTIDAD PÚBLICA determine en los Términos de Referencia y las Bases del 
proceso de selección que dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto 
en el Capítulo III del Título III del Reglamento. LA ENTIDAD PÚBLICA está 
obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 
02 días de celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora. 

 
LA ENTIDADPÚBLICA será responsable de otorgar la conformidad de recepción 
del Proyecto o de los avances ejecutados por LA EMPRESA PRIVADA conforme 
a las Bases y a los términos del presente Convenio.  
 
Dichas conformidades serán una condición necesaria para la emisión de los 
respectivos CIPRL. 

 
La conformidad de recepción del proyecto o de sus avances ejecutados, y la 
conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ejecutados, deberán ser 
otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en el artículo 32° del 
Reglamento, a la culminación del Proyecto o de sus avances.  
 
Si LA ENTIDAD PÚBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin 
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de 
pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepción del Proyecto o de sus 
avances ejecutados se tendrá por otorgada, siempre que la Entidad Privada 
Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus 
avances ejecutados. 
 
El costo de los servicios de supervisión será financiado por LA EMPRESA 
PRIVADA que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la 
ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se 
reconozcan en el CIPRL. 
 



El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la 
Entidad Privada Supervisora a la Empresa Privada. 
 
LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la 
entidad privada supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos 
parciales) establecida en el contrato de supervisión, siempre que la entidad privada 
supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifique el pago y 
acredite la ejecución de la prestación de los servicios y LA ENTIDAD PÚBLICA 
otorgue la Conformidad respectiva, de acuerdo con el artículo 23° del Reglamento.   
 
Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PÚBLICA de otorgar la 
conformidad de la prestación de los servicios de supervisión, deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los cinco (5) días hábiles de haberse presentado el 
informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato de supervisión, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la 
obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin 
posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo 
igual al señalado, de ser necesario. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 
En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 34.2 del artículo 34° del 
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PÚBLICA designa a los 
funcionarios siguientes: 
 
Sub. Gerente de Estudios. Responsable de emitir la conformidad a la elaboración 
del expediente técnico o estudios definitivos cuando corresponda.  
 
Gerente de Ingeniería y Obras. Responsable de emitir la conformidad de 
recepción del proyecto o de sus avances ejecutados.  

 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Responsable de emitir la 
conformidad valorizada del servicio de supervisión prestado por la Entidad Privada 
Supervisora.  

 
Gerente Municipal. Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL a la DGETP 
del MEF. 

 
Gerente de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica. Responsable de 
realizar las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la emisión 
del CIPRL. 
 
Gerente de Administración. Responsable de remitir el Convenio de Inversión y 
Contrato de Supervisión a la DGPPIP y DGETP del MEF. 
 
El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y 
sanciones respectivas, conforme a ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA 
 
LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones 
técnicas y económicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Económica, 
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio. 
 
Asimismo, todos los trámites y pagos correspondientes a licencias de 



construcción, autorizaciones y todo aquello que signifique gestión y pago a 
nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, serán realizados y cubiertos por LA 
EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estarán incluidos en el 
presupuesto de obra que forme parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal 
efecto, el ejecutor del proyecto y/o el proyectista contratado(s) por LA EMPRESA 
PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios Definitivos debe 
considerar dentro del presupuesto de obra, los costos derivados por los trámites 
legales y documentación que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la 
elaboración de los estudios del proyecto, ejecución y recepción de la obra, como 
es el trámite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, gestiones en 
instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
 
LA ENTIDAD PÚBLICA, además de las obligaciones establecidas en las Bases, 
el presente Convenio y sus modificatorias, deberá cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades que el mecanismo previsto en la Ley Nº 29230 y su 
Reglamento le otorgan. 
 
Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a 
cumplir los plazos fijados en el presente Convenio y, de corresponder, a otorgar 
las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para el cumplimiento de este 
convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad 
ofrecida de las obras, además de las obligaciones establecidas en los Términos 
de Referencia de las Bases, el Expediente Técnico o Estudios Definitivos y el 
presente Convenio. 

 
Ni la suscripción de la conformidad de recepción del Proyecto o de sus avances, 
ni el consentimiento de la liquidación del convenio de inversión, enerva el derecho 
de LA ENTIDAD PÚBLICA a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos. 

 
 
El plazo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de siete (7) años, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley N° 30225. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES  
 
LA EMPRESA PRIVADA incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en 
las Bases que forman parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la 
fecha establecida la ejecución de las prestaciones objeto del presente Convenio. 
 
La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del convenio, hasta 
alcanzar como monto máximo el equivalente al diez por ciento (10%) del Monto 
Total de Inversión, pactado en el convenio, cuya ejecución esté pendiente. En 
cuyo caso, LA ENTIDAD PÚBLICA podrá resolver el presente Convenio, sin 
perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente. 

 
En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 



 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde F tendrá los siguientes valores, 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para ejecución del 
Proyecto F = 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
        b.1) Para ejecución del Proyecto F = 0.15 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la prestación que 
deba ejecutarse, sea ejecución del Proyecto. 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o los CIPRL trimestrales, o 
en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se aplica al monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento establecida en el 
Convenio, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si 
fuese necesario. 
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según 
corresponda. 

 
El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecución 
del Proyecto, originada por el incumplimiento de alguna obligación de LA 
ENTIDAD PÚBLICA directamente relacionada con la ejecución del Proyecto, o 
por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido 
ni prever ni evitar, no será considerado como incumplimiento hasta el momento en 
que LA ENTIDAD PÚBLICA cumpla con su obligación o, de alguna otra manera, 
la satisfaga, o sean superadas las causas que hayan impedido la ejecución del 
Proyecto. En tales casos, se procederá a la ampliación de los plazos de 
construcción respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
17.1LAENTIDADPÚBLICA podrá resolver el Convenio por las causales siguientes: 
 
a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente 

Convenio, legales o reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o 
Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello por parte de LA 
ENTIDAD PÚBLICA. 

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto máximo 
de la penalidad equivalente al diez por ciento (10%), a que se refiere la 
Cláusula precedente, en la ejecución del Proyecto. 

c) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los 
trabajos del Proyecto, por más de veinte (20) días calendario. 

d) Otras señaladas en la normatividad vigente. 
 
17.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PÚBLICA 
cursará carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane el 
incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo 
apercibimiento de resolución del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA EMPRESA 



PRIVADA continúa con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PÚBLICA 
resolverá el Convenio mediante Carta Notarial. 

 
En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecutará la correspondiente Garantía 
que LA EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del 
Convenio, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores 
que pueda exigir. 

 
17.3 LA EMPRESA PRIVADA podrá resolver el Convenio por las causales 
siguientes: 
 
a) En los supuestos previstos en el numeral 20.2 del artículo 20° y numerales 

28.2 y 28.4 del artículo 28° del Reglamento. En estos casos, LA EMPRESA 
PRIVADA resolverá el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA 
ENTIDAD PÚBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados desde la fecha en que tomó conocimiento del supuesto y/o causal de 
resolución. 

b) En caso LA ENTIDAD PÚBLICA no haya contratado a la Entidad Privada 
Supervisora dentro de los tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA 
EMPRESA PRIVADA.  

 
17.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315° 
del Código Civil, podrá suspender o interrumpir el plazo de ejecución del Proyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO 
 
En lo no previsto en el Convenio, la Ley N°29230 y su Reglamento, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento y, en su defecto, del Código Civil, siempre que su 
naturaleza sea semejante y, por tanto, compatible con el mecanismo previsto en la 
Ley N° 29230 y su Reglamento. 
 
En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regirán por 
la legislación de la República del Perú. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS5 
 
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podrán ser 
resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y 
común intención de las partes.  
 
En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a 
iniciar un arbitraje de derecho en una institución arbitral, aplicando su respectivo 
Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten 
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la 
etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley. 
 

                                                        
5
 Podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la 

ejecución del Convenio. Por ejemplo, para la suscripción del convenio y, según el acuerdo de las partes podrá 
establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, 
debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse 
si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.  

 



Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo 
entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o 
acreditado por el Ministerio de Justicia. 
 
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y 
se ejecuta como una sentencia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente convenio: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Calle Inclán N° 404-Tacna-Tacna-Tacna 
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser 
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no 
menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones 
de este Convenio, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la 
ciudad de [é..], a los [FECHA]. 
 
Dentro de los diez (10) días de celebrado el presente Convenio y sus 
modificatorias, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberán remitir 
copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la 
Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas y a 
PROINVERSIÓN. 
 
---------------------------------------      ------------------------------------ 

   ñLA ENTIDAD PÚBLICAò                ñLA EMPRESA PRIVADAò 



ANEXO N° 7 
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 

UBICACIÓN : TACNA - TACNA - TACNA

FECHA : DICIEMBRE 2015

01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S 01S 02S 03S 04S

01 COMPONENTE Nº 01: INFRAESTRUCTURA VIAL 5,422,705.94

01.01    OBRAS PROVISIONALES 30,648.41

01.02    SEGURIDAD Y SALUD 31,197.88

01.03    MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 187,534.98

01.04    DEMOLICIONES Y REMOCIONES 46,731.08

01.05    ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES 18,643.78

01.06    BERMAS 887,491.21

01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 51,753.76

01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 87,042.01

01.06.03       BERMAS 39,570.40

01.06.04     AREAS VERDES 709,125.04

01.07    PISTAS 3,449,008.62

01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 52,675.39

01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287,125.72

01.07.03       PISTAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1,109,207.51

01.08    INSTALACIONES ELECTRICAS 455,949.50

01.08.01       SISTEMA DE ILUMINACION ESPECIAL 455,949.50

01.09    OBRAS DE ARTE: REUBICACIÓN DE CANALES 315,500.48

01.09.01       CANALIZACIÓN: REUBICACION DE CANALES 315,500.48

02 COMPONENTE Nº 02: INFRAESTRUCTURA PEATONAL 150,126.69

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,168.57

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,759.95

02.03    VEREDAS 82,274.04

02.04    VARIOS 11,924.13

03 COMPONENTE Nº 03: SEÑALIZACIÓN VIAL 183,329.48

03.01    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 133,177.66

03.02    SEÑALIZACIÓN VERTICAL 50,151.82

5,756,162.11

690,739.45

460,492.97

6,907,394.53

1,243,331.02

8,150,725.55

1,591,091.32

1,740.70

Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico 4,434.30

Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico 39,030.87

246,711.57

230,246.48

402,931.35

115,123.24

10,782,035.38

24,493.91

-

519,970.78

227,298.76 227,298.76 227,298.76 227,298.76 227,298.76 227,298.76 227,298.76

9,757.72 9,757.72 9,757.72 9,757.72

1,740.70

4,434.30

PLAN DE COMPENSACION

MONITOREO ARQUEOLOGICO

Tramite y Obtención de CIRA

Programa Sensibilizacion y Capac. Seguridad Vial

3,119.79

18,753.50

9,321.89 9,321.89

19,785.20 19,785.20

236,375.01 236,375.01 236,375.01

914,850.29

388,222.63 388,222.63

136,784.85 182,379.80 136,784.85

126,200.19 189,300.29

18,168.57

1,103,035.67 918,216.93

1,157,564.27 963,609.01 168,717.51 57,561.62 57,561.62126,620.76 220,608.41 190,978.58 1,659,703.97 2,628,435.27 82,237.19 82,237.19 82,237.19

57,561.62

TOTAL INVERSION 261,931.81 264,625.41 260,191.11 260,191.11 260,191.11 260,191.11 260,191.11

- - - - - -- - - - -GASTO DE LIQUIDACION (2.0%) -

956,479.21

- - - -

45,056.22 54,528.60 45,392.08 7,947.66 -

57,561.62-

-5,964.64 9,932.40 8,536.65 77,722.91 123,356.28

- -- - - - - -

-GASTO DE SUPERVISION (7.0%) - - - - - - -

-32,892.35 32,892.35 - - -GASTO DE ESTUDIO (4.0%) 32,892.35 32,892.35 32,892.35 32,892.35 32,892.35

160,769.84 - -120,656.12 200,918.29 172,684.22 1,572,223.34 2,495,321.28

-380,642.23 139,030.63 168,259.68 140,066.99 24,524.21

911,422.99

75,581.22

495,476.86 -

-

-

9,083.04

-

-

-

PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATA - - - - - - -

239,830.68- - 18,405.17 30,648.55 26,341.66IGV (18.0%) - - - - -

136,245.63 -

-

-102,250.95 170,269.74 146,342.56 1,332,392.66 2,114,679.05 419,895.65772,392.37 934,775.99 778,149.94

211,467.90

SUB TOTAL - - - - - - -

88,826.18- - 6,816.73 11,351.32 9,756.17UTILIDAD (8.0%) - - - - - 140,978.60

41,989.56

27,993.04

77,239.24 93,477.60 77,814.99 13,624.56 - -

- --

-

-

-

-

-

-

-

- - -51,492.82 62,318.40 51,876.66

GASTOS GENERALES (12.0%) - - - - - - -

1,110,327.22COSTO DIRECTO - - - - -

10,225.10 17,026.97 14,634.26 133,239.27

1,762,232.54 643,660.30 778,979.99 648,458.28 113,538.03- - 85,209.13 141,891.45 121,952.13 349,913.04

66,588.83

25,075.91

66,588.83

25,075.91

12,586.65 12,586.65 12,586.65

1,987.36 1,987.363,974.71 3,974.71

3,119.79 3,119.79

332,762.25

27,424.68 27,424.68 27,424.68

52,675.39

1,372,275.43

23,365.54 23,365.54

51,753.76

17,408.40 34,816.80 34,816.80

30,648.41

8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 13 MES 14 MES

18,753.50 18,753.50

17 MES

3,119.79 3,119.79 3,119.79

18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50 18,753.50

3,119.79 3,119.79 3,119.79 3,119.79

03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES

PROYECTO  :  CREACION DE LA AV. ZARUMILLA, EN EL TRAMO ENTRE LA AV. JORGE BASADRE G. - AV. CAPLINA , DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE  TACNA- TACNA. ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCION PPTO

EJECUCIÓN ESTUDIO DEFINITIVO EJECUCIÓN DE OBRA LIQUIDACION

01 MES 02 MES 15 MES 16 MES 18 MES 22 MES 23 MES19 MES 20 MES 21 MES

CAPACITACION

82,237.19

-

-

-

82,237.19

-

-

-

-

-

-

82,237.19



ANEXO N° 8 
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE 

VIABILIDAD DELPROYECTO 
 
Nota: Toda la documentación del Estudio de Preinversión a Nivel Perfil completo, 
además del Expediente Técnico completo será entregada en disco compacto una vez 
presentada la Carta de Expresión de Interés, según Convocatoria, con el cargo de 
recepción de la Secretaria Técnica del Comité Especial de la Entidad Pública de 
acuerdo con el Apartado 1.4 de la Sección General de las Bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO N° 9 
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 



 


